

Годовой план закупок товаров (работ, услуг) АО "ТГК-16" на 2021, 2022, 2023 г.г.

Наименование заказчика	АО "ТГК-16"
Адрес местонахождения заказчика	420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зинина,10, оф.507
Телефон заказчика	(843) 203-75-59, факс (843) 203-75-12.
Электронная почта заказчика	office@tgc16.ru
ИНН	1655189422
КПП	785150001
ОКАТО	92401377000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД 2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка только у СМП (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупкаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
1 квартал 2021 год (в том числе закупки только у СМСП)															
1	38.22	38.12.2	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации или обезвреживанию шлама нефти и нефтепродуктов для филиала АО "ТГК-16"- "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" с доставкой отходов до места утилизации или обезвреживания в 2021 г.	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 734 000,00	Январь 2021	Апрель 2021-Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
2	38.2	38.2	Да	ЦОГЭК	Оказание услуг по утилизации шпал железнодорожных деревянных, пропитанных антисептическим средством, отработанными для филиала АО "ТГК-16"- "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" на 2021-2022 г.	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 200 000,00	Январь 2021	Январь 2021-Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
3	38.22	38.22.19.000	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по утилизации или обезвреживанию отходов для филиала АО "ТГК-16"- "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" на 2021-2022 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	415 827,37	Январь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
4	38.21	38.21.10.000	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по утилизации осадка вод и растворов промывок и регенерации фильтров водоподготовки при производстве пара и горячей воды практически не опасного для филиала АО "ТГК-16"-«Казанская ТЭЦ-3» на 2021-2022 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 980 312,30	Январь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
5	38.21	38.11.59.000	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации или обезвреживанию отхода 5 класса опасности "Осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтном на основе сульфата железа", образующимся после очистки шламакоагипителя для филиала АО "ТГК-16"-«Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	6 518 450,00	Февраль 2021	Июль 2021-Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
6	71.12.53	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по выполнению мониторинга качества подземных вод на территории объектов размещения отходов для филиала АО «ТГК-16»-«Казанская ТЭЦ-3» на 2021-2023 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	801 388,88	Февраль 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
7	71.12.5	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества почвы вблизи объектов размещения отходов для филиала АО «ТГК-16»-«Казанская ТЭЦ-3» на 2021-2023 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	319 048,10	Февраль 2021	Декабрь 2023	Запрос предложений с переторжкой	Да
8	71.20.1	71.20.19.120	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуги по подтверждению отнесения отходов АО «ТГК-16» к IV классу опасности расчетным и экспериментальным методом на 2021-2022 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	178 333,20	Февраль 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
9	38.22	38.22.19.000	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации или обезвреживанию упаковки из разнородных полимерных материалов, загрязненной реагентами для водоподготовки для филиала АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на 2022-2023 г. г.	Согласно закупочной документации			15	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	313 333,20	Март 2021	Декабрь 2023	Запрос предложений с переторжкой	Да
10	71.20	71.20.1	Нет	ЦОМГ	Техническое обслуживание и калибровка хромотографических комплексов "Кристалл 2000М" в 2021 году для нужд НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	112 344,45	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
11	71.12.62	71	Да	ЦОМГ	Метрологическое обслуживание узла учета газа газотурбинной установки КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	432 944,37	Февраль 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
12	71.12.62	71	Да	ЦОМГ	Метрологическое обслуживание измерительных комплексов учета газа КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	479 486,70	Февраль 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
13	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание услуг по межлабораторным сравнительным испытаниям в 2021 году для НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	119 216,67	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
14	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Комплекс услуг по проверке СИ для Филиала АО "ТГК-16" "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	19	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	406 129,23	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
15	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Метрологическое обслуживание измерительного комплекса учёта газа филиала АО "ТГК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	9	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	405 000,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
16	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание комплекса услуг по периодической проверке средств измерений НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	408 399,86	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
17	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание комплекса услуг по проверке средств измерений филиала АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	2 624 126,12	Март 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
18	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание комплекса услуг по проверке средств измерений Филиала АО "ТГК-16" "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 111 727,74	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
19	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание услуг по калибровке средств измерений НКТЭЦ	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	253 231,21	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
20	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание услуг по периодической аттестации испытательного оборудования НКТЭЦ	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	44 140,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
21	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Испытание АСР турбинного оборудования филиала АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 477 056,96	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ППЗ 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
22	38.22	38.12.2	Нет	ЦОПТО	Оказание услуг по очистке резервуара хранения мазута №5 от докисных отложений и утилизации или обезвреживанию образовавшегося шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов для филиала АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	3	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	19 444 835,61	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
23	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание насосного оборудования (перекачки дренажей BUNGARTZ VKG 25(23)20D80/50-AN, перекачки водно-гликолевых смесей АОС, сетевых насосов СЭ 1250-140-8) филиала АО «ТЭК-16»-«Казанская ТЭЦ-3» в 2021 году	Согласно закупочной документации	796	шт	3	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	523 116,70	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
24	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание насосного оборудования (ПЭНов (электронасосы питательной воды KSB HGC 6/8), насосов RENETRA) филиала АО «ТЭК-16»-«Казанская ТЭЦ-3» в 2021 году	Согласно закупочной документации	796	шт	2	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	886 799,94	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
25	71.20	71.20	Нет	ЦОПТО	Проведение испытаний системы автоматического регулирования (САР) генерирующего оборудования на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	436 863,96	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
26	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Выполнение работы по испытанию (контрольной оценке) фильтров-поглозителей ФПУ-200 в защитных сооружениях Филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2021 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	75 245,91	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
27	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание средств АСУ ТП, КИПиА и приборов учета качественного анализа оборудования филиала АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)» в 2021 году	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	26 621 308,60	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
28	33.12	33.12.2	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание (обмывка) РВП энергетических котлов, каналов и приемков КТЦ-1 филиала АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» при работе на мазуте	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	46 977 463,99	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
29	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание сухих силовых трансформаторов ГТУ филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2021 году	Согласно закупочной документации	796	шт	14	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	758 829,26	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
30	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Экспертиза промышленной безопасности технических устройств филиала АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 930 000,00	Март 2021	Февраль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
31	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Техническое диагностирование оборудования филиала АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	988 666,65	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
32	81.10	81.10.10	Нет	ЦОПТО	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций дренажной емкости на филиале АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2021 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	149 635,26	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
33	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Обследование пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	196 933,33	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
34	46.69.7	28.14.13.143	Да	ЦО/ОиИР	Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр "Olympus Vanta S комплект PRO" (или эквивалент) для филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 427 145,28	Январь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
35	84.25.1	29.10.59.141	Да	ЦО/ОиИР	Приобретение Пожарной машины (ОИМ) для Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	6 866 666,67	Январь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
36	28.29.12	28.29.12	Да	ЦО/ОиИР	Приобретение оборудования - Маслоочистительная установка ПСМ 2-4	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	837 541,67	Январь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
37			Нет	ЦО/ОиИР	Приобретение оборудования - Шкаф сушильный SNOL 758/30 (ОИМ)	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	108 081,73	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
38	46.69.5	28.21.13.120	Нет	ЦО/ОиИР	Приобретение ОИМ -Индукционный нагреватель SKF T1H 030M/230V	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	175 500,00	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
39	46.69.9	46.69.19.190	Нет	ЦО/ОиИР	Приобретение ОИМ - Спектрофотометр Фотометр КФК-3-01 или эквивалент	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	84 870,84	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
40			Нет	ЦО/ОиИР	Приобретение ОИМ - Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К для КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	142 000,00	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
41	33.20	33.20	Нет	ЦО/ОиИР	Выполнение работ «под ключ» технического перевооружение объекта производственного назначения «Распределительное 220 кВ открытое. Техническое перевооружение выключателей ячеек №1,5 и автотрансформаторов АТ-1, АТ-2»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	820 697 913,33	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
42	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОиИР	Выполнение проектно-технических работ по оценке капитальных вложений в модернизацию. Техническое перевооружение	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	587 333,33	Январь 2021	Июль 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
43	35.11.1	35.11.1	Да	ЦО/ОиИР	Приобретение оборудования для объекта капитального строительства «Котлоагрегат ТТМ-96Б ст.№12. Техническое перевооружение газопроводов котла КТЦ №1» Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	14 673 677,20	Январь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
44	27.11.	27.11.1961	Нет	ЦО/ОиИР	Вспомогательные шкафы системы тиристорного возбуждения для объекта КТЭЦ-3 "Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	6 066 867,72	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
45	46.69.7	28.14.13.143	Да	ЦО/ОиИР	Приобретение Анализатора «Флюорат -АЕ-2» (или эквивалент) для филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 522 117,10	Февраль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Д/И/Н)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товару (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
46	28.14.	28.14.13.132	Да	ЦО/ИиР	Приобретение дисковых затворов по объекту «Химбесселевающая установка. Техническое перевооружение узла отработки регенерационных вод в ХЦ-1» Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	16 825 003,62	Февраль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
47	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ИиР	Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2. Техническое перевооружение генератора ТВВ-160-2 с заменой электромашинного возбуждителя на систему тиристорного возбуждения. СМР и ПНР	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	20 718 055,57	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
48			Нет	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования, не требующего монтажа (планшетный компьютер Apple iPad - чехол-книжка в кол-ве 5 шт.) для Центрального офиса АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации		389 223,55	Февраль 2021	Апрель 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
49			Нет	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования - Затвор дисковый поворотный Ду1000 с электроприводом.	Согласно закупочной документации	796	шт	2	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	4 670 959,62	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
50	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИиР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Система паро-водотопления, промывки, паровой обдувки РВП. Техническое перевооружение систем паро-водотопления, промывки, паровой обдувки РВП (1, 2, 3 этапы)» Филиал АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 406 666,67	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
51	26.20	26.20	Нет	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования, не требующего монтажа (маршрутизатор в кол-ве 2 шт.) для ЦО АО «ТЭК-16»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	822 232,68	Февраль 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
52	35.11.1	35.11.10.110	Да	ЦО/ИиР	Приобретение комплекта оборудования программно-технического комплекса для объекта «Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12. Техническое перевооружение газопроводов котла КТЦ №1» НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	19 471 489,72	Февраль 2021	2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
53	35.11.0	35.11.10.111	Да	ЦО/ИиР	Приобретение комплекта распределительного токового задвижного оборудования для объекта «Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12. Техническое перевооружение газопроводов котла КТЦ №1» НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 818 951,29	Февраль 2021	2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
54	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИиР	Приобретение комплекта оборудования программно-технического комплекса для объекта «Котлоагрегат №7 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение ШПП» НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 412 266,34	Февраль 2021	2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
55	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования - ЩИТ постоянного тока	Согласно закупочной документации	839	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	5 600 833,33	Февраль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
56	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования - Аккумуляторная батарея для объекта КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	7 077 777,78	Февраль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
57	46.69.7	28.14.13.143	Да	ЦО/ИиР	Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр "Olympus Vanta S комплект PRO" (или эквивалент) для филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 427 145,28	Февраль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
58	33.20	33.20	Нет	ЦО/ИиР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту "Трансформатор ТДЦ-125000-121-10.5 № 21454 (Трансформатор ТДЦ-125000). Техническое перевооружение с заменой ТСН" Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 770 971,25	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
59	27.11	27.11.61	Нет	ЦО/ИиР	Электрооборудование для объекта Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	4 210 833,32	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
60	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИиР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Котельный агрегат барабанный ТГМ-84 "Б" ст. №4. Техническое перевооружение коллектора разогрева-расхолаживания барабанов котлов»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	Согласно закупочной документации	1 033 333,33	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
61	27.90	27.90.33.120	Нет	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования Шкаф узла учета газа 12N-8 по проекту "Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12. Техническое перевооружение газопроводов котла КТЦ №1" для филиала АО "ТЭК-16"-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	140 330,31	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
62	35.11.1	35.11.10.112	Нет	ЦО/ИиР	Приобретение шкафа местного розжига горелок для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	297 748,44	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
63			Нет	ЦО/ИиР	Тепловизор Fluke TIS20+ или эквивалент (ОНМ для КТЭЦ-3)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	90 730,33	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
64			Нет	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования, не требующего монтажа - Ультразвуковой толщиномер А1210 с режимом А-Скана (или эквивалент) для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) (1 компл.) и Казанской ТЭЦ-3 (1 компл.)	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	244 246,88	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
65	26.20	26.20	Нет	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования, не требующего монтажа (маршрутизатор в кол-ве 2 шт.) для Центрального офиса АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	2	Согласно закупочной документации	822 232,68	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
66	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИиР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная система коммерческого учета теплоты. Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии АСКУТ Казанской ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 633 333,33	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
67	46.69	46.69.19	Нет	ЦО/ИиР	Приобретение оборудования- Измеритель параметров изоляции "Тангенс -2000" (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	656 080,00	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
68	26.40.3	27.90.20.120	Нет	ЦО/ИиР	Биоакустический отпугиватель птиц Купол Био 4 или эквивалент	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	91 911,11	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки наименование	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
69	46.69.7	28.14.13.143	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования «Установка для измерения коллоидного индекса» для Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	93 975,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
70	71.12.6	71.12.4	Нет	ЦО/ИИР	Оказание услуг по разработке методики (методов) измерений узда учета газа для объекта «Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12 в к-те. Техническое перевооружение газопроводов котла КТЦ №1» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	150 000,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
71	46.69	46.69.19	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение Установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков "Тангенс 3м-3 Молния" (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	303 488,89	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
72	33.20	33.20	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту "Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла" Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	12 646 360,48	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
73	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ИИР	Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 №6 с генератором ТВВ-160-2. Техническое перевооружение генератора ТВВ-160-2 с заменой электромагнитного возбуждения на систему тиристорного возбуждения. СМР и ПНР	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	20 650 275,48	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
74	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования программно-технического комплекса для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в составе: - ПромШкаф кроссовый 7N-SHK9 (1 компл.) - ПромШкаф кроссовый 7N-SHK10 (1 компл.) - Шкаф расширения, включая фирменное и прикладное ПО (1 компл.)	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 412 266,34	Март 2021	Май 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
75	35.11.1	35.11.10.110	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования программно-технического комплекса для объекта «Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№12. Техническое перевооружение газопроводов котла КТЦ №1» НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	19 471 489,72	Март 2021	Май 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
76	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Система паро-водотушения, промывки, паровой обдувки РВП. Техническое перевооружение систем паро-водотушения, промывки, паровой обдувки РВП» (1, 2, 3 этапы) Филиала АО «ТЭК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 406 666,67	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
77	28.14	28.14.13.132	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение дискового затвора по объекту «Химобессолевающая установка. Техническое перевооружение узла отдачи регенерационных вод в ХЦ-1» Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	604 475,38	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
78	28.14	28.14.13.132	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение дискового затвора с интеллектуальным электроприводом по объекту «Химобессолевающая установка. Техническое перевооружение узла отдачи регенерационных вод в ХЦ-1» Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	483 592,57	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
79	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	26 966 442,86	Март 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
80	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИИР	Приобретение анализатора общего углерода ТОС-4200 (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 907 610,07	Март 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
81	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Готельный агрегат паровой ТПЕ-430 №5 с паропроводами высокого давления. Техпервооружение главного секционного паропровода ст.№5»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	Согласно закупочной документации	2 966 666,67	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
82	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ИИР	Распределительное устройство собственных нужд 0.4кВ Ст.секция I.A.B. Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ секции 3АБ с заменой коммутационной аппаратуры (СМР и ПНР)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	15 684 802,86	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
83			Нет	ЦО/ИИР	Маслоочистительная установка ПСМ 2-4	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	805 583,33	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
84			Да	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования - Шкафы и модули питания по проекту "Техническое перевооружение электропитания компьютерной техники, контроллерного оборудования, питания КИП и ГРЩУ-1.2.3 с установкой инверторов" для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	45 829 156,23	Март 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
85			Нет	ЦО/ИИР	Прибор «МРІ-525» - измеритель параметров электробезопасности электроустановок или эквивалент	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	116 750,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
86			Да	ЦО/ИИР	Приобретение Пожарная машина АЦ-6,0-40 на базе КАМАЗ-43118 с комплектацией ПТВ, пилсы 2460688 или эквивалент (ОНМ) для Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	6 866 666,67	Март 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
87	28.25.2	28.25.20.111	Нет	ЦО/ОЗ	Вентиляторы для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	2	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	100 633,60	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
88	28.15.2	28.15.9	Нет	ЦО/ОЗ	Подшипники	Согласно закупочной документации	796	шт	2	Согласно закупочной документации	287 847,77	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по плану у СМЦ (ППП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка в электронной форме (Д/И/Е)
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)		Срок исполнения договора (месяц, год)			
							Код по ОКЕИ	наименование		наименование	наименование						
89	08.12.1	08.12.11.120	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка микропеска кварцевого для НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	168	т	13,2	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	188 166,00	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
90	20.16	20.15.10.130	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка ионообменных смол и фильтрующих материалов для нужд филиалов АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	168	т	7,65	Согласно закупочной документации	47 236 466,15	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
91	23.19.	23.19.	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка лабораторной посуды и лабораторных принадлежностей	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	784 171,90	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
92	20.16	20.16.20.129	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка антимонита низкососнового для нужд филиала АО "ТГК-16"-Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)*	Согласно закупочной документации	113	м3	101,92	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	21 497 146,83	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
93	32.99	32.99.11	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка материалов ГО и ЧС	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	5 300 000,00	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
94	26.30.6	26.30.50	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка противопожарных материалов	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	960 000,00	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
95	20.30	20.30.	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка лакокрасочной продукции	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	761 638,29	Январь 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
96	23.	23.	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка строительных материалов	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1); РТ, г.Казань, ул. Зинина 10	250 209,00	Январь 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
97	25.73	25.73	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка бензо- и электроинструментов	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Зинина 10, РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 124 636,17	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
98	21.20	21.20; 32.50.13.110	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	190 000,00	Январь 2021	2-3 квартал 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
99	20.11	20.11.12.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поверочные газовые смеси	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	347 639,41	Январь 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
100	08.99.3	08.99.29.160	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка пластин слюдяных "СМОГ"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	853 019,00	Январь 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
101	19.20.1	19.20.29.160	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка турбинного масла ТП-22С марка 1 для Казанской ТЭЦ-3 и Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1) на 2021 год	Согласно закупочной документации	168	т	26,28	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	5 230 401,07	Январь 2021	Февраль 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
102	31.01	31.01	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка офисной мебели	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Зинина, 10	1 097 812,93	Февраль 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
103	17.23	17.23.14.110	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка бумаги	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1); РТ, г.Казань, ул. Зинина 10	1 903 095,67	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		
104	20.42	20.42.15.150	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка защитных кремов	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	415 423,06	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
105	24.42.2	21.20.24	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка аптечек и гидрогелевой продукции	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	220 000,00	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
106	27.20.2	27.20.23.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка элементов питания и аккумуляторов для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	10	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	83 687,84	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
107	13.94	13.94.12.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка строй	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	88 382,10	Февраль 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
108	24.20	24.20	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка металлопроката на Нижегородскую ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	150 000,00	Февраль 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
109	20.13	20.59.59.000	Нет	ЦО/ОЗ	Закупка химических реагентов для НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	36 772,50	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
110	35.11.1	27.12.21	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка предохранителей и электронных компонентов для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	17 860,82	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
111	28.13	28.13.14.110	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка насосов для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	134 307,54	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
112	20.59.5	20.59.59	Нет	ЦО/ОЗ	Закупка кислоты лимонной для НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	146 874,99	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
113	28.25.2	28.25.20.111	Нет	ЦО/ОЗ	Вентиляторы для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	27 927,06	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
114	25.99	22.29	Нет	ЦО/ОЗ	Знаки и плакаты безопасности	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	337 165,03	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
115	27.90	27.90.40.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка щеток электроконтактных для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	336 460,00	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
116	27.20	27.20.11.000	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка медицинского оборудования	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	102 543,86	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да		
117	46.75.2	46.75.12.000	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка железного купороса для НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	9 604 800,00	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да		

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
118			Нет	ЦО/ОЗ	Лабораторные измерительные приборы для Казанской ТЭЦ-3, Лабораторные измерительные приборы для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	433 765,73	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
119	24.20	24.20	нет	ЦО/ОЗ	Поставка металлопроката	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 933 993,30	Март 2021	2-3 квартал 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	да
120	28.11.23	28.11.33.000	нет	ЦО/ОЗ	Поставка прокладок и фильтров для ГТУ	Согласно закупочной документации	847	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	449 326,62	Март 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	да
121	22.19.6	22.19.60.119	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка аптечек и гидрогелевой продукции	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	326 108,55	Март 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
122	25.72	25.72	Нет	ЦО/ОЗ	Запорно-пломбировочные устройства	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	200 000,00	Март 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
123	31.01	31.01.11.	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка лабораторной мебели	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	370 000,00	Март 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
124	47.59.7	47.59.7	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка запорно-пломбировочных устройств для ЖД вагонов	Согласно закупочной документации	796	шт	100	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	150 001,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
125	25.29	25.29.12.190	Нет	ЦО/ОЗ	Редукторы и баллоны на Казанскую ТЭЦ-3 Редукторы и баллоны Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	135 603,80	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
126	28.25.12	28.25.12.130	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка кондиционеров	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	335 082,63	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
127	16.10.1	16.10.10.124	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка пиломатериалов	Согласно закупочной документации	113	м3	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	195 688,94	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
128	21.20.1	21.20.10.146	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов	Согласно закупочной документации	778	упак	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	158 759,24	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
129	22.23	22.23.14.130	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка жалюзи	Согласно закупочной документации	055	м2	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	222 602,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
130	26.51.5	26.51.51.120	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка приборов	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 469 000,40	Март 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
131	28.29	28.29.83.130	Нет	ЦО/ОЗ	Защитные кожан, сопо	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	426 920,32	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
132	27.40	27.40.14	Нет	ЦО/ОЗ	Осветительная арматура	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 466 308,39	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
133			Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги по курсам: "Охрана труда, Охрана труда при работе на высоте (1гр., 2гр., 3 гр.), Пожарно-технический минимум, Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, горячей воды, Стропальщик, Рабочий - люлек на подъемнике (вышке), Сливщик-разливщик, Программа для подготовки руководителей работников, ответственных за электрохозяйство, их заместителей, членов комиссий по проверке знаний электротехнического (электротехнологического) персонала по: "Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок", "Правилам устройства электроустановок", "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ". Подготовка к проверке знаний руководителей, специалистов и рабочих по курсу " Электротехнический и электротехнологический персонал II-V группы электробезопасности" - с проверкой знаний в ТАК"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	499 599,33	Январь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
134			Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги по курсам: Охрана труда, Охрана труда при работе на высоте (1гр., 2гр., 3 гр.), Пожарно-технический минимум, Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, горячей воды, Стропальщик, Рабочий - люлек на подъемнике (вышке), Сливщик-разливщик.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	407 767,33	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
135			Нет	ЦО/ОУП	Оказание образовательных услуг по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и экологического контроля» ; "Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	85 500,00	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
136	85.42.9	85.42.19	Нет	ЦО/ОУП	Обучение, подготовка к проверке знаний норм и правил в сфере «Электронергетика, в области энергетического надзора руководителей и специалистов при эксплуатации электроустановок 2-5 группа электробезопасности применяемых в отношении (ТЭЦ) источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; Охрана труда	Согласно закупочной документации	792	чел	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	412 205,33	Февраль 2021	1-4 квартал 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует е.01.01.2016)	Закупка по закону о СММ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
137	85.42.9	85.42.19	Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги по курсам: Охрана труда, Охрана труда при работе на высоте (1гр., 2гр., 3 гр.), Пожарно-технический минимум, Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, горячей воды, Стропальщик, Рабочий - долек на подъемнике (вышке), Сливщик-разливщик	Согласно закупочной документации	792	чел	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	407 767,33	Январь 2021	1-4 квартал 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
138			Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги по курсу:Охрана труда при работе на высоте (1,2,3 группа по безопасности работ)	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	416 066,67	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
139			Нет	ЦО/ОУП	Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 1 гр., 2 гр., 3 гр.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	402 263,33	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
140	86.1	86.10.1	Да	ЦО/ОПК	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра для сотрудников центрального офиса АО «ТТК-16», филиала АО «ТТК-16» – «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	4 915 846,00	Март 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
141	86.1	86.10.1	Да	ЦО/ОПК	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра для сотрудников филиала АО "ТТК-16" - "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	8 969 190,00	Март 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
142			Нет	ЦО/ОПК	Специальная оценка условий труда на рабочих местах в центральном офисе АО "ТТК-16", филиале АО "ТТК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	176 300,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
143			Нет	ЦО/ОПК	Специальная оценка условий труда на рабочих местах в филиале АО "ТТК-16" - "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	77 000,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
144	10.13.1	10.13.14.112	Нет	Столовая	Закупка продуктов питания для нужд столовой Филиала АО «ТТК-16» Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1) на I полугодие 2021 г.	Согласно закупочной документации	166	кг	50	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 243 999,05	Февраль 2021	Июнь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
145	95.22.1	95.22.10.110	Нет	Столовая	Оказание услуг по сервисному обслуживанию торгово-технологического оборудования столовой филиала АО «ТТК-16» «Казанская ТЭЦ-3» на 2021г.	Согласно закупочной документации	642	ед	11	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	67 501,17	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
146	95.22.1	95.22.10.110	Нет	Столовая	Оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (далее ККТ), замена фискального накопителя, сопровождение и сервисное обслуживание программного обеспечения «С-Розница 8» для нужд столовой филиала АО «ТТК-16» «Казанская ТЭЦ-3» на 2021г.	Согласно закупочной документации	642	ед	11	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	59 898,19	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
147	33.12	33.12	Да	ЦО/ОЭиРО	Ремонт электротехнического оборудования филиала АО "ТТК-16" -"Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-23 г.г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	261 600 000,00	Январь 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
148	33.12	33.12	Да	ЦО/ОЭиРО	Ремонт подсистем АСУ ТП основного и вспомогательного оборудования филиала АО «ТТК-16» - Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1) в 2021-23 г.г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	166 157 882,25	Январь 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
149	33.12	33.12	Да	ЦО/ОЭиРО	Ремонт антикоррозийной защиты основного и вспомогательного оборудования филиала АО "ТТК-16"- "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-23г.г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	88 236 323,48	Январь 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с индексами	Да
150	27.11	27.11.61.120	Нет	ЦО/ОЭиРО	Бандажный узел ротора турбогенератора типа ТВВ-160-2ЕУ3 (бандажное кольцо и гайка) для филиала АО "ТТК-16"- "Казанская ТЭЦ-3" в 2021г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	13 388 152,00	Январь 2021	Май 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
151	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ОЭиРО	Ремонт подъемных сооружений (мостовых кранов) филиала АО "ТТК-16"-«Казанская ТЭЦ-3» в 2021-2023гг.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 389 132,24	Февраль 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с индексами	Да
152	71.20	71.20	Нет	ЦО/ОЭиРО	Расчет времени до насыщения трансформаторов тока, используемых для целей релейной защиты оборудования с высшим классом напряжения 220 кВ и выше с выполнением анализа и разработкой мероприятий, исключающих риски неправильной работы устройств релейной защиты в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока для нужд Филиала АО "ТТК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" в 2021 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 198 400,00	Февраль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
153	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ОЭиРО	Ремонт сети освещения, кабельных линий и металлоконструкций кабельных сооружений филиала АО "ТТК-16"- Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-23г.г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	25 670 914,19	Февраль 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с индексами	Да
154	33.12	33.12	Нет	ЦО/ОЭиРО	Ремонт компрессоров филиала АО "ТТК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" в 2021-2023гг.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	9 233 295,32	Март 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
155	71.20	71.20	Нет	ЦО/ОЭиРО	Анализ фильтрующих материалов, газа, мазута, энергетических масел для нужд филиалов АО «ТТК-16» Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1) ХЦ-1,2 и Казанская ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	4 113 217,44	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
156	71.20	71.20	Нет	ЦО/ОЭиРО	Развернутые исследования физико-химических свойств качественного состава конденсата пара, возвращаемого с ПАО "Нижекамскнефтехим"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 455 051,58	Март 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
157	27.11.2001	27.11.61.120	Нет	ЦО/ОЭиРО	Бандажный узел ротора турбогенератора типа ТВВ-160-2ЕУ3 (бандажное кольцо и гайка) для филиала АО "ТТК-16"- "Казанская ТЭЦ-3" в 2021г.	Согласно закупочной документации	876	шт	2	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	13 253 332,00	Март 2021	Июнь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
158	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ОЭиРО	Ремонт грузоподъемных механизмов филиала АО "ТТК-16"- Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-23г.г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	11 433 313,17	Март 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
159	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ОЭиРО	Ремонт оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА) основного и вспомогательного оборудования филиала АО "ТТК-16"- Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-2023г.г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	8 804 307,26	Март 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с индексами	Да

Порядковый номер	Код по ОКБЭД2	Код по ОКПД2 (исключает с 01.01.2016)	Закупка только у СМСП (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Д/И/Н)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки наименование	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
160	33.12	33.12	Нет	ЦО/ЭиРО	Ремонт лифтов филиала АО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-2023г.г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 072 900,78	Март 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
161	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ЭиРО	Ремонт оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110) на площадке филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" в 2021-2023гг.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	6 329 568,17	Март 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с индексом	Да
162	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ЭиРО	Ремонт оборудования связи филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в 2021-23г.г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 511 493,10	Март 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
163	33.12	33.12	Да	ЦО/ЭиРО	Ремонт электротехнического оборудования филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-2023гг	Согласно закупочной документации	383	руб	Согласно закупочной документации	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	179 545 114,65	Март 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
164	33.12	33.12.19.000	Да	ЦО/ЭиРО	Ремонт тепловой изоляции оборудования филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021г	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	13 809 168,30	Март 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
165	71.20	71.20	Нет	ЦО/ЭиРО	Анализ химических реактивов для нужд филиала АО «ТГК-16» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ХЦ-1,2	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	34 818,84	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
166	71.20	71.20	Нет	ЦО/ЭиРО	Анализ турбинных масел Shell Turbo S4 X32 для нужд филиала АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	28 480,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
167	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ЭиРО	Ремонт оборудования столовой филиала АО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	176 482,42	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
168	33.12	33.12.19.000	Да	ЦО/ЭиРО	Ремонт внутристанционных железнодорожных путей филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-2023г.г.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	19 661 119,52	Март 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
169	58.29	58.29.50	Да	ЦО/ИСУ	Право на использование установленного программного комплекса «ГРАНД-Смета» для АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	993 000,00	Январь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
170	63.99	63.99.10.190	Нет	ЦО/ИСУ	Оказание информационного обслуживания установленных экземпляров Информационно-Справочной Системы "Техэксперт" для АО "ТГК-16", сроком на 12 месяцев	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	189 600,00	Февраль 2021	Март 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
171	26.20	26	Нет	ЦО/ИСУ	Расходные материалы для оргтехники, поставка для филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	413 274,52	Февраль 2021	Апрель 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
172	26.20	26	Нет	ЦО/ИСУ	Расходные и комплектующие материалы для оргтехники, поставка для филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	226 722,40	Февраль 2021	Апрель 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
173	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ИСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" - Филиал АО "СО ЕЭС РДУ Татарстана", 256 кбит/с., (Основной)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	319 500,00	Февраль 2021	Март 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
174	62.01	62.01.29	Нет	ЦО/ИСУ	Программное обеспечение, поставка для филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	165 564,33	Март 2021	Апрель 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
175	26.20	26.20	Нет	ЦО/ИСУ	Широкоформатные мониторы, поставка для филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	141 073,32	Март 2021	Апрель 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
176	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ИСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" - Филиал АО "СО ЕЭС РДУ Татарстана", 256 кбит/с., (Резервный)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	319 500,00	Март 2021	Март 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
177	26.20	26.20	Нет	ЦО/ИСУ	Системные блоки, поставка для филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	11	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	405 428,10	Март 2021	Май 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
178	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ИСУ	Цифровой канал связи по направлению: Филиал АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» - Повысительная насосная подкачки (г. Казань, ул. Васильченко), 5 Мбит/с.	Согласно закупочной документации	796	шт	7	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	124 644,00	Март 2021	Май 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
179	26.20	26.20	Нет	ЦО/ИСУ	Многофункциональные устройства и мониторы, поставка для филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	368 083,56	Март 2021	Май 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
180	61.10.1	61.10.11	Да	ЦО/ИСУ	Предоставление услуг местной телефонной связи для АО «ТГК-16» и филиалов АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» и «Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)» сроком на 60 месяцев	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	16 163 160,00	Март 2021	Июнь 2026	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
181	18.11	58.19.11	Нет	ЦО/ОУД	Печатная продукция (открытка) для АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	1600	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	74 096,00	Январь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
182			Нет	ЦО/ОУД	Услуги дератизации и дезинсекции для ЦО АО "ТГК-16", филиала АО "ТГК-16" - Казанская ТЭЦ-3 и филиала АО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г. Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1); РТ, г. Казань, ул. Зинина 10	214 069,74	Февраль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
183	53.10	53.10	Нет	ЦО/ОУД	Экспресс почта для АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	443 981,33	Февраль 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
184			Нет	ЦО/ОУД	Семена для филиала АО «ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	778	упак	Согласно закупочной документации	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	47 547,69	Февраль 2021	Март 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
185	27.51	27.51.24.120	Нет	ЦО/ОУД	Бытовая техника (кофемашинка) для АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	79 402,84	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
186	27.51	27.51.11.110	Нет	ЦО/ОУД	Бытовая техника (минихолодильник) для филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	45 800,00	Март 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
187	73.1	73.12	Нет	ЦО/ОКУС	Обслуживание сайта	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	147 600,00	Январь 2021	Январь 2021-Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Нет
188	74.90.2	74.90.12	Нет	ЦО/ОКУС	Услуги по проведению независимой оценке по определению стоимости	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	216 750,00	Февраль 2021	Март 2021	Запрос предложений с переторжкой	Нет
2 квартал 2021 год (в том числе закупки только у СМСП)															
189	71.12.62	71	Да	ЦО/МГ	Оказание услуг по метрологическому и техническому обслуживанию узлов коммерческого учета КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 124 321,13	Май 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
190	71.12.62	71	Нет	ЦО/МГ	Оказание услуг по разработке и аттестации индивидуальных методик измерений	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	419 901,21	Июнь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
191	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание комплекса услуг по поверке средств измерений	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	128 459,15	Апрель 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
192	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Комплекс услуг по поверке СИ для Филиала АО "ТГК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	2	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	288 709,03	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
193	26.20	26.20	Нет	ЦОИНСУ	Многофункциональные устройства, поставка для филиала АО "ТГК-16"-Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	271 886,79	Апрель 2021	Июль 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
194	26.30.15	26.30.11.150	Нет	ЦОИНСУ	Портативные радиостанции и аккумуляторные батареи для портативных радиостанций, поставка для филиала АО «ТГК-16»-«Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	341 914,40	Апрель 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
195	26.20	26.20.1	Нет	ЦОИНСУ	Расходные и комплектующие материалы для оргтехники для ЦО АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	413 908,48	Апрель 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
196	26.20	26.20	Нет	ЦОИНСУ	Оборудование и расходные материалы для оргтехники, поставка в ЦО АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	415 572,74	Апрель 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
197	26.20	26.20	Нет	ЦОИНСУ	Оргтехника и комплектующие материалы для ЦО АО "ТГК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	97 855,73	Май 2021	2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
198	26.20	26.20	Нет	ЦОИНСУ	Вычислительная техника и оргтехника, поставка для филиалов АО "ТГК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	416 386,39	Май 2021	Август 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
199	26.20	26	Нет	ЦОИНСУ	Расходные и комплектующие материалы для оргтехники, поставка для филиала АО "ТГК-16"-Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	411 746,14	Май 2021	Июль 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
200	26.20	26	Нет	ЦОИНСУ	Расходные и комплектующие материалы для оргтехники, поставка для филиала АО "ТГК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	414 289,19	Июнь 2021	Август 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
201	26.20	26.20	Нет	ЦОИНСУ	Расходные и комплектующие материалы для оргтехники	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина 10	411 799,86	Июнь 2021	Август 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
202	26.20	26.20.1	Нет	ЦОИНСУ	Комплектующие материалы для оргтехники для ЦО "АО-ТГК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина 10	344 416,65	Июнь 2021	Август 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
203	58.29	58.29.50	Нет	ЦОИНСУ	«1С:Документооборот 8 КОРП»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина 10	187 000,00	Июнь 2021	Июль 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
204	61.10.1	61.10.11	Да	ЦОИНСУ	Предоставление услуг местной телефонной связи для АО «ТГК-16» и филиалов АО «ТГК-16» -«Казанская ТЭЦ-3» и «Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)» сроком на 60 месяцев	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	16 163 160,00	Май 2021	Июнь 2026	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
205	71.20.1	71.20.19.120	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуги по подтверждению отнесения отходов АО «ТГК-16» к IV классу опасности расчетным и экспериментальным методом на 2021-2022 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина 10	234 986,70	Май 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
206	71.12.53	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по проведению отбора и количественных химических анализов производственных сточных вод, промышленных выбросов в атмосферу на источниках выбросов при проведении проверок для филиала АО «ТГК-16»-«Казанская ТЭЦ-3» органами государственного контроля и надзора в 2021-2022 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	130 411,05	Апрель 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
207	71.12.13	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуги по разработке и согласованию «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» для филиала АО «ТГК-16» -«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	140 000,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
208	71.12.53	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуги по разработке "Проекта обоснования достаточности размеров установленной санитарно-защитной зоны филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" на 2021-2022 г. г."	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	780 000,00	Апрель 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
209	38.22	38.22.19.000	Да	ЦОГЭК	Оказание услуг по утилизации или обезвреживанию шпал железнодорожных деревянных, пропитанных антисептическим средствами, отработанными для филиала АО "ТГК-16"- "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" на 2021-2022 г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 642 000,40	Апрель 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
210	84.25	84.25.19	Да	ЦООПК	Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефтепродуктов и химических веществ технологического процесса; осуществление аварийно-спасательных работ по локализации чрезвычайных ситуаций в филиале АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 485 000,00	Апрель 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
211	74.90.32	74.90.15.120	Нет	ЦООПК	Оказание услуг по корректировке (переработке) "Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах II и III классов опасности филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	359 666,65	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
212	22.21	22.21.42.141	Нет	ЦООЗ	Хозяйственно-бытовые товары	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1); РТ, г.Казань, ул. Зинина 10	4 148 921,14	Апрель 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
213	58.19	58.19.19.190	Нет	ЦООЗ	Типографские товары	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	641 637,12	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
214	32.99	32.99.11.150	Нет	ЦООЗ	Поставка средств индивидуальной защиты	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	6 100 000,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
215	35.13	52.29.20.000	Нет	ЦООЗ	Поставка снегоборщника	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	31 212,56	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ППЗ 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)			График осуществления процедур закупки	
							Код по ОКЕИ	наименование		наименование	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)
216	13.95	13.95.10.190	Нет	ЦО/ОЗ	Сорбенты/сорбирующие изделия	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	129 966,64	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
217	22.19.7	22.19.73.112	Нет	ЦО/ОЗ	Манжеты к насосам	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	157 525,78	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
218			Нет	ЦО/ОЗ	Насосы и запасные части к ним	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 336 165,83	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
219	25.73	25.73.60.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка инструментов на Казанскую ТЭЦ-3 и ЦО	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Зинина 10, РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 461 076,35	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
220	27.40	27.40.14	Нет	ЦО/ОЗ	Электротехническая продукция	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 751 283,02	Апрель 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
221	27.32.1	27.32.13.123	Нет	ЦО/ОЗ	Кабельная продукция	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	720 989,77	Апрель 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
222	25.93.1	25.93.15.120	Нет	ЦО/ОЗ	Электроды. Филиал АО «ТТК-16» «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	166	кг	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	333 514,60	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
223	27.90	25.93.15.120	Нет	ЦО/ОЗ	Электроды Филиал АО «ТТК-16» «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	166	кг	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	280 606,95	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
224	22.11	22.11.14.191	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка автозапчастей и запчастей ГИМ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	341 164,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
225	22.29.9	22.29.91.000	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка изделий из ПЭ и ПП	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	108 010,60	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
226	27.51.2	27.5	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка медицинского оборудования	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	61 859,36	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
227	27.90	27.90.60.000	Нет	ЦО/ОЗ	Щетки электроконтактные: LFC 554	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	405 226,56	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
228	28.29	28.29.83.130	Нет	ЦО/ОЗ	Форсунки	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	408 715,14	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
229	27.90	27.90	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка генератора шума.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	26 095,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
230	25.94	22.29.2	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка сантехники	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	328 181,63	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
231	26.70	26.70.23.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка приборов и комплектующих для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	193 189,81	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
232	25.73	25.73.60.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка инструментов на Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 313 432,89	Май 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
233	31.01	31.01	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка офисной мебели для филиалов АО «ТТК-16» Казанская ТЭЦ-3 и Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 401 346,36	Май 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
234	25.99	25.99.21.119	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка сейфов и дополнительной сейфовой продукции для АО «ТТК-16»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Зинина, 10	596 907,55	Май 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
235	28.29.31	28.29.31.119	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка весов краповых	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	111 122,54	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
236	29.32.3	29.32.30	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка автозапчастей	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	112 203,96	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
237	29.32.3	29.32.30.220	Нет	ЦО/ОЗ	Тормозные колодки ТКГ и запасные части	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	48 224,73	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
238	27.33	27.33.13.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка распределительных щитов	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	195 338,00	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
239			Нет	ЦО/ОЗ	Химические реактивы для Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	852 558,50	Июнь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
240			Нет	ЦО/ОЗ	Химические реактивы для Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 057 400,28	Июнь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
241	36.00	36.00.11.000	Нет	ЦО/ОЗ	Фильтр промывной	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	58 809,34	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
242	23.19.5	23.19.23.110	Нет	ЦО/ОЗ	Лабораторные измерительные приборы для Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	415 913,46	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
243	26.51	26.51.52.190	Нет	ЦО/ОЗ	Лабораторные измерительные приборы для Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	58 571,26	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
244			Нет	ЦО/ОЗ	Сухие смеси для филиалов АО «ТТК-16» Казанская ТЭЦ-3 и Нижегородская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	166	кг	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	128 100,00	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
245	22.29.	22.29.25.000	Нет	ЦО/ОЗ	Капцельярские товары для ЦО АО «ТТК-16»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1); РТ, г.Казань, ул. Зинина 10	1 041 890,24	Июнь 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	

Порядковый номер	Код по ОКБЭД2	Код по ОКПД2 (исключает с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕН	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
246	22.29	22.29.25	Нет	ЦО ОЗ	Канцелярские товары для филиала АО "ТТК-16" Казанская ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	197 998,57	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
247			Нет	ЦО ОИИР	Приобретение железобетонных изделий для ограждения площадки	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	27 504 950,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
248	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Котлоагрегат №3 ТТМ-84А в к-те. Техническое перевооружение экранов»	Согласно закупочной документации	839	услуга	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 975 667,04	Апрель 2021	Сентябрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
249	33.20	33.20	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту "Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение электропитания компьютерной техники, контрольного оборудования, питания КИП на ГРЩУ-1,2,3 с установкой инверторов" Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	11 181 699,15	Апрель 2021	2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
250	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Котлоагрегат №2 ТТМ-84А в к-те. Техническое перевооружение экранов»	Согласно закупочной документации	839	услуга	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 975 667,04	Апрель 2021	Сентябрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
251	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Котлоагрегат № 7 ТТМ-84Б в к-те. Техническое перевооружение КПП»	Согласно закупочной документации	839	услуга	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 096 666,67	Апрель 2021	Октябрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
252	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Котлоагрегат №13 ТТМ-96Б в к-те. Техническое перевооружение экранов»	Согласно закупочной документации	839	услуга	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 019 099,37	Апрель 2021	Сентябрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
253			Нет	ЦО ОИИР	Многофункциональный калибратор метран-510-ПКМ или эквивалент (ОНМ) для Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	164 166,67	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
254	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Котлоагрегат № 14 ТТМ-96Б в к-те. Техническое перевооружение НППШ»	Согласно закупочной документации	839	услуга	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 631 700,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
255	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение растворного узла»	Согласно закупочной документации	839	услуга	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 158 888,89	Апрель 2021	Октябрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
256	26.40.3	26.40.33.110	Нет	ЦО ОИИР	Модуль сканирования диша автотранспорта OPORA-UVSS_cam_stat. или эквивалент	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	10 531 666,66	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
257	33.20	33.20	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту "Химобессоливающая установка. Техническое перевооружение узла отдачи регенерационных вод в ХЦ №1" Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	43 672 734,12	Апрель 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
258	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Частотный регулируемый привод на механизмы собственных нужд БУ ТТ-7. Техническое перевооружение ЧРП СН-13»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	582 693,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
259	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Система видеонаблюдения главного корпуса. Техническое перевооружение системы технологического видеонаблюдения главного корпуса»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 170 666,67	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
260	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Распределительное устройство КРУ-6кВ секции 2Р, 6РО (главного корпуса). Техническое перевооружение с заменой 32 выключателей и защиты»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 256 000,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
261	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО ОИИР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Трансформатор 110 кВ ст.№8. Техническое перевооружение с заменой ТСН»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 005 000,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
262	33.20		Нет	ЦО ОИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту «Котлоагрегат ТТМ-96Б ст.№12 в к-те. Техническое перевооружение газопроводов котла КТЦ №1» Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	17 763 325,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
263	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО ОИИР	Распределительное устройство собственных нужд 0.4кВ Ст.секция 1А,Б. Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ секции 3А,Б с заменой коммутационной аппаратуры (СМР и ЦНР)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	22 458 700,72	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
264			Нет	ЦО ОИИР	Гидравлическая головка для опрессовки силовых наконечников и аппаратных зажимов (ОНМ) для Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	71 194,44	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
265	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО ОИИР	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30хс976мм (DN 400 мм; PN 6,3 Мпа; Т 425°С) с электроприводом для Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	669 551,94	Апрель 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по плану СМЧ (ППП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
266	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования "Анализатор содержания алюминия "Алтес 600 Aluminium"(или эквивалента) в комплекте с системой для подготовки пробы для ХЦ-2 филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г."	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 696 460,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
267	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИИР	Приобретение анализатора общего углерода ТОС-4200 (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	5 183 782,61	Апрель 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
268	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования (АРМ оператора-технолога и Комплект разработчика ПО для ПЛК в комплекте с ПО управления процессом) АСУТП по проекту "Химобессолевающая установка. Техническое перевооружение узла откатки регенерационных вод в ХЦ №1"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 274 709,44	Апрель 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
269	46.69	46.6	Да	ЦО/ИИР	Приобретения оборудования - Шкаф управления и шкафы силовой коммутации по проекту "Химобессолевающая установка. Техническое перевооружение узла откатки регенерационных вод ХЦ №1" для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	796	комплект	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 756 531,40	Апрель 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
270	27.12	27.12.99.000	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение прибора- Комплект оборудования для производства замеров вибронализатором АГАТ-М или эквивалент	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Север-Западная, 1, КТЭЦ-3	330 940,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
271			Нет	ЦО/ИИР	Электронечь лабораторная SNOI 7.2900 или эквивалент (ОНМ) для Нижнекамской ТЭЦ(ПТК-1)	Согласно закупочной документации			1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	136 474,91	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
272		20.59.59.000	Нет	ЦО/ИИР	Прибор для определения условной вязкости мазута ВУН-20 или эквивалент	Согласно закупочной документации			1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	219 647,56	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
273	21.20.2	21.20.24.170	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования, не требующего монтажа - Аспиратор ПУ-2Э исп.1 (или эквивалент) для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации			1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	72 069,72	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
274	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования - Установка вакуумной дегазации УВМ-4/7 (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 211 284,23	Май 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
275	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение проектно-испытательских работ по объекту капитальных вложений «Здание главного корпуса. Техническое перевооружение потолочного освещения КТЦ-1,2 с заменой на светодиодное»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	925 333,33	Май 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
276	46.69	46.69.19	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования: Измеритель параметров изоляции "Тангенс -2000" (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	817 676,42	Май 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
277	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение проектных работ по объекту «Паровая турбина Т-100-130 с генератором №10. Техническое перевооружение АСКВД и кабельных систем»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 916 666,67	Июнь 2021	Февраль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
278			Нет	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования: «Кондуктометр-солемер Марк-602 (или эквивалент) с датчиком ДП-025С (2-х канальный)» для Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.»	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	209 523,00	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
279			Нет	ЦО/ИИР	Приобретение ОНМ - ротационного испытателя UL-1100 (или эквивалент) для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	169 611,11	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
280			Нет	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования: «Концентратор Марк-1102 (или эквивалент) для Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 г.»	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	301 458,51	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
281			Нет	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования: «Газоанализатор Optima-7 в комплекте с трубкой НИИОГАЗ (или эквивалент) для Филиала АО «ТЭК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021г.	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	383 333,33	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
282	26.60	26.60.11	Да	ЦО/ИИР	Рентгеновский энергодисперсионный анализатор серы для определения содержания серы в мазуте	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 203 300,00	Май 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
283	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение проектно-испытательских работ по объекту капитальных вложений «Установка нейтрализации сбросных вод. Техническое перевооружение бакового хозяйства»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 326 666,67	Июнь 2021	Март 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
284	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования программно-технического комплекса АСУТП для объекта капитального строительства "Паропровод высокого давления. Техпервооружение тепловой станции с установкой БРОУ-140/30 ст. № 6" филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	20 484 538,35	Июнь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
285	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования - Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ М7 (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	777 228,00	Июнь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
286	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования - Анализатор содержания алюминия "Алтес 600 Aluminium"(или эквивалента) в комплекте с системой для подготовки пробы для ХЦ-2 филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 696 460,00	Июнь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора							Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки наименование	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)			График осуществления процедур закупки	
							Код по ОКЕИ	наименование						Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)
287	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, разработка руководства по эксплуатации оператора) по объекту «Техническое перевооружение системы сбора телеинформации для филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана (3 этап) Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	18 032 752,54	Июнь 2021	Дебрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
288			Нет	ЦО/ОИиР	Приобретение оборудования: «Газоанализатор Optima-7 в комплект с трубой НИИОГАЗ (или эквивалент) для Филиала АО «ТТК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	383 333,33	Июнь 2021	Дебрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
289	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение кровли»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 113 333,33	Июнь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
290	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение проектных работ по объекту «Система непрерывного контроля загазованности воздуха в КТП-1. Техническое перевооружение системы контроля загазованности воздуха (1,2 этапы)»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 250 000,00	Июнь 2021	Февраль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
291	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Дезараторная установка ДПТС-1. Техническое перевооружение схе-мы подпитки теплосети» филиала АО "ТТК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 666 666,67	Июнь 2021	Февраль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
292	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение проектных работ по объекту «Техническое перевооружение системы подачи пара на калориферы котлоагрегатов и отвода качественного конденсата (1,2 этапы)»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 820 000,00	Июнь 2021	Февраль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
293	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, разработка руководства по эксплуатации оператора) по объекту «Техническое перевооружение системы сбора телеинформации для филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана (3 этап) Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	18 032 752,54	Июнь 2021	Дебрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
294	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту "Химобессоливающая установка. Техническое перевооружение узла откачки регенерационных вод в ХЦ №1" Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	43 672 734,12	Июнь 2021	Дебрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
295	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение СМР и ПНР по объекту Казанской ТЭЦ-3 «Ограждение площадки. Реконструкция объектов недвижимости: «Лех тепловых и подземных коммуникаций» (КН 16.50.310204.116), «Наружное освещение ОРУ-110 кВ» (КН 16.50.310204.111), «Наружное освещение по периметру ОРУ-220 кВ» (КН 16.50.310204.100), с изменением параметров ограждения периметра территории Казанской ТЭЦ-3 и системы видеонаблюдения» (1 этап)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	497 500,00	Июнь 2021	Дебрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
296	33.20	33.20	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту «Установка постоянного тока блока №6. Техническое перевооружение ЦИПТ-3 с заменой АБ-3»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	12 217 363,83	Июнь 2021	Дебрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
297	33.20	33.20	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по объекту «Паропровод высокого давления. Техпервооружение тепловой схемы станции с установкой БРОУ-140/30 ст. №6» НКТЭЦ (ПТК-1).	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	32 527 606,83	Июнь 2021	Дебрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
298	26.20	26.20.1	Нет	ЦО/ОИиР	Монохромное лазерное многофункциональное устройство Kopika Minolta bizhub 4052 формата А4 (A4/R021) или эквивалент соответствующий техническим требованиям (ОНМ) для ЦО	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	534 140,60	Июнь 2021	Дебрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
299	26.20	26.20.40.190	Да	ЦО/ОИиР	Приобретение твердотельного накопителя в комплекте с электронным сертификатом технической поддержки для ЦО АО "ТТК-16" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	2 786 916,68	Июнь 2021	Дебрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
300	26.20	26	Нет	ЦО/ОИиР	Приобретение Ноутбука (ОНМ) для КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	99 000,00	Июнь 2021	Дебрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
301		20.59.59.000	Нет	ЦО/ОИиР	Прибор для определения условной вязкости мазута ВУН-20 или эквивалент	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	272 551,67	Июнь 2021	Дебрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
302			Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение СМР и ПНР по объекту Казанской ТЭЦ-3 «Ограждение площадки. Реконструкция объектов недвижимости: «Лех тепловых и подземных коммуникаций» (КН 16.50.310204.116), «Наружное освещение ОРУ-110 кВ» (КН 16.50.310204.111), «Наружное освещение по периметру ОРУ-220 кВ» (КН 16.50.310204.100), с изменением параметров ограждения периметра территории Казанской ТЭЦ-3 и системы видеонаблюдения» (1 этап).	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	158 152,69	Июнь 2021	Дебрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
303	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Частотный регулируемый привод на механизмы собственных нужд БУ ТГ-7. Техническое перевооружение ЧРП СН-13»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	748 835,67	Июнь 2021	Дебрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
304	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитальных вложений «Частотный регулируемый привод на механизмы собственных нужд БУ ТГ-7. Техническое перевооружение ЧРП СН-13»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	748 835,67	Июнь 2021	Дебрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
305	33.12	33.12	Нет	ЦО/ОЭиРО	Ремонт трансформаторов филиала АО "ТТК-16" в 2021-23г.г.	Согласно закупочной документации	383	руб	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 064 313,14	Апрель 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЧ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)			График осуществления процедур закупки	
							Код по ОКЕИ	наименование		Сведения о количестве (объеме)	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)
306	33.12	33.12	Нет	ЦО/ЭнРО	Ремонт спецтехники филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" в 2021-2023гг.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 498 819,86	Апрель 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
307			Нет	ЦО/ЭнРО	Ремонт оборудования и кабельных линий поисковой связи филиала АО "ТГК-16"- "Казанская ТЭЦ-3" в 2021г.	Согласно закупочной документации	383	руб	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	273 127,43	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
308	33.12	33.12.19.000	Нет	ЦО/ЭнРО	Ремонт подземных сооружений (мостовых кранов) филиала АО "ТГК-16"-«Казанская ТЭЦ-3» в 2021-2023гг.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 877 550,13	Апрель 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с индексами	Да	
309	33.12	33.12	Нет	ЦО/ЭнРО	Предоставление неключевой рабочей силы на техническое обслуживание газовой турбинной установки (ГТУ) типа 9НА.01 (срок наработки от 25 000 до 50 000 расчетных рабочих часов).	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	32 930 070,99	Апрель 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
310	33.12	33.12	Да	ЦО/ЭнРО	Ремонт внутристанционных железнодорожных путей филиала АО "ТГК-16"- "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-2023г.г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	19 661 119,52	Май 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
311	71.20	71.20	Нет	ЦО/ЭнРО	Анализ фильтрующих материалов, газа, мазута, энергетических масел для нужд филиалов АО "ТГК-16"-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» и «Казанская ТЭЦ-3» в 2021 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 598 441,92	Май 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
312	33.12	33.12	Нет	ЦО/ЭнРО	Ремонт лифтов филиала АО "ТГК-16"- "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021-2023г.г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 072 900,77	Май 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
313	71.20	71.20	Нет	ЦО/ЭнРО	Развернутые исследования физико-химических свойств качественного состава конденсата пара, возвращаемого с ПАО "Нижнекамскнефтехим"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 455 051,58	Июнь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
314			Нет	ЦО/ЭнРО	Предоставление Неключевой Рабочей силы на срок наработки с 25 000 до 50 000 Расчетных рабочих часов для проведения капитальной инспекции газовой турбины типа 9НА.01 и генератора типа H28(84) производства «General Electric».	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	20 381 450,00	Июнь 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
315	38.12	38.12.2	Нет	ЦО/ПТО	Оказание услуги по очистке резервуаров хранения мазута №№ 1, 5, 7 от донных отложений и утилизации или обезвреживанию образовавшегося шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов для филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021г. с доставкой отходов до места утилизации или обезвреживания	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	43 526 304,73	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
316	38.22	38.12.2	Нет	ЦО/ПТО	Оказание услуги по очистке всасывающих мазутопроводов, фильтров мазута тонкой очистки, фильтров мазута грубой очистки от донных отложений и утилизации или обезвреживанию образовавшегося шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов для филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021г. с доставкой отходов до места утилизации или обезвреживания.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	14 255 306,67	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
317	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Проведение диагностики аккумуляторных батарей № 1,2,3 для нужд филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	836 786,87	Апрель 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
318	84.25	84.25.19	Нет	ЦО/ПТО	Проведение оценки состояния готовности, технического оснащения, оборудования, документации НАСФ с проведением учебной тренировки в количестве одного формирования и последующей аттестацией в соответствующей аттестационной комиссии, и получением свидетельства "Об аттестации НАСФ" на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	203 333,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
319	26.51.8	26.51.66.140	Нет	ЦО/ПТО	Приобретение ОИМ - Комплект КГА 2-1 (или эквивалент) для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	64 872,25	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
320	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание маслonaполненных силовых трансформаторов ГТУ (филиал АО "ТГК-16"-«Казанская ТЭЦ-3») в 2021 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	191 502,84	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
321	71.20.9	71.20.19.190	Да	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание электролизной установки в 2021 году (филиал АО «ТГК-16» -«Казанская ТЭЦ-3»)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 984 708,33	Май 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
322	71	71.20.1	Да	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции, автоматизации и диспетчеризации, оборудования индивидуальных тепловых пунктов энергоблока ГТУ Казанской ТЭЦ-3 в 2021 году	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	13 937 053,47	Июнь 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
323	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Экспертиза промышленной безопасности котлагрегата ТГМ-96Б ст. №16 филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 149 500,00	Июнь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
324	85.30	85.31.11.000	Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги по курсам: Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на предприятии, Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами IV класса опасности	Согласно закупочной документации	792	чел	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	175 700,00	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
325			Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	416 310,00	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
326			Нет	ЦО/ОУП	Охрана труда, ПТМ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	339 733,33	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
327			Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	416 443,33	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (исключает с 01.01.2016)	Закупка только у СМСП (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКПД	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
328			Нет	ЦО/ОУП	Образовательные услуги	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	126 356,67	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
329	47.11	10	Нет	Столовая	Мясо птицы, субпродукты	Согласно закупочной документации	166	кг	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	210 675,46	Апрель 2021	Июнь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
330		10.39.18.110	Нет	Столовая	Закупка продуктов питания для нужд столовой филиала АО "ТТК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на 2 полугодие 2021 года	Согласно закупочной документации	166	кг	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 243 858,50	Июнь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
331			Нет	ЦО/ОКУС	Оказание услуг по технической поддержке и модернизации официального сайта АО «ТТК-16»	Согласно закупочной документации	383	руб	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	144 000,00	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
332	74.90.2	74.90.12	Нет	ЦО/ОКУС	Услуги по проведению независимой оценке по определению стоимости.	Согласно закупочной документации	876	усл.ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	216 750,00	Июнь 2021	Июль 2021	Запрос предложений с переторжкой	Нет
333	01.30	01.30.10.121	Нет	ЦО/ОУД	Озеленение прилегающей территории филиала АО «ТТК-16» «КТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	377 434,10	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
334	23.41	23.41.12	Нет	ЦО/ОУД	Посула для АО "ТТК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	96 800,33	Апрель 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
335	13.92	13.92	Нет	ЦО/ОУД	Флаги для филиала АО «ТТК-16» «КТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	19 401,09	Май 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
336	01.30	01.30.10.121	Нет	ЦО/ОУД	Озеленение Центрального офиса АО "ТТК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	256 082,94	Июнь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
3 квартал 2021 год (в том числе закупки только у СМСП)															
337	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Сервисное обслуживание автоматизированного поста наблюдения за атмосферным воздухом	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1		351 267,67	Июль 2021	Март 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
338	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Оказание комплекса услуг по калибровке средств измерений «Казанской ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 299 640,78	Июль 2021	Март 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
339	62.01	62.01.29	Да	ЦО/ОНСУ	Программное обеспечение резервного копирования для филиала АО "ТТК-16"-«Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 155 000,00	Июль 2021	Август 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
340	58.29	58.29.50	Нет	ЦО/ОНСУ	Права на использование интернет-версии юридической справочной системы «Система Юрист» размещенной на портале www.1gl.ru	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	86 548,80	Июль 2021	Сентябрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
341	58.29	58.29.50	Нет	ЦО/ОНСУ	Права на использование интернет-версии бухгалтерской справочной системы "Система Главбух" ВПП-версия размещенной на портале www.vip.1gl.ru	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	99 633,00	Июль 2021	Сентябрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
342	58.29	58.29.50	Нет	ЦО/ОНСУ	ИС: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 р.м.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	360 000,00	Июль 2021	Август 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
343	95.11	95.11.10	Нет	ЦО/ОНСУ	Ремонт multifunctional системы KIP 7100	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	301 273,20	Август 2021	Август 2024	Запрос предложений с переторжкой	Да
344	26.20	26.20.1	Нет	ЦО/ОНСУ	Расходные и комплектующие материалы для оргтехники, поставка для филиала АО "ТТК-16"-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	3	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	411 621,52	Июль 2021	Сентябрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
345	26.20	26.20.1	Нет	ЦО/ОНСУ	Расходные и комплектующие материалы для оргтехники, поставка для филиала АО "ТТК-16"-«Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	4	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	413 346,15	Август 2021	Ноябрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
346	26.20	26.20	Нет	ЦО/ОНСУ	Оргтехника, поставка для филиала АО "ТТК-16"-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	68 312,29	Август 2021	Сентябрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
347	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ОНСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТТК-16"-«Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)»- Филиал АО "СО ЕЭС РДУ Татарстана", 128 кбит/с., (Основной)	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	363 527,40	Сентябрь 2021	Октябрь 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
348	63.99	63.99.10.190	Да	ЦО/ОНСУ	Предоставление комплекса услуг по обеспечению непрерывной работы составных аппаратно-программного комплекса АИИС КУЭ и Системы подготовки данных при работе на оптовом рынке электроэнергии центрального офиса и филиалов АО «ТТК-16»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1); РТ, г.Казань, ул. Зинина 10	9 500 000,00	Сентябрь 2021	2022-2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
349	95.12	95.12	Да	ЦО/ОНСУ	Обслуживание оборудования средств связи на филиале АО "ТТК-16"-Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	7 500 144,00	Сентябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
350	95.12	95.12	Да	ЦО/ОНСУ	Обслуживание оборудования средств связи на филиале АО "ТТК-16"-Казанская ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 987 432,00	Сентябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
351	62.01	62.01.29	Нет	ЦО/ОНСУ	Программное обеспечение для проведения видеоконференций в АО "ТТК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	36 633,34	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
352	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ОНСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТТК-16"-«Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)»- Филиал АО "СО ЕЭС РДУ Татарстана", 128 кбит/с., (Резервный)	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	346 816,00	Сентябрь 2021	Ноябрь 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
353	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ОНСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТТК-16" - «Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)» - Единая дежурно-диспетчерская служба г. Нижнекамска (для локальной системы оповещения)	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	245 914,00	Сентябрь 2021	Ноябрь 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
354	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ОНСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТТК-16" - «Казанская ТЭЦ-3" - Филиал АО "СО ЕЭС РДУ Татарстана" (Основной)	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	248 556,00	Сентябрь 2021	Декабрь 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
355	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ОНСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТТК-16" - «Казанская ТЭЦ-3" - Филиал АО "СО ЕЭС РДУ Татарстана" (Резервный)	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	248 556,00	Сентябрь 2021	Декабрь 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
356	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ОНСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТТК-16" - «Казанская ТЭЦ-3" - Единая дежурно-диспетчерская служба г. Казани (для системы мониторинга инженерных сооружений), 2 Мбит/с	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	409 475,00	Сентябрь 2021	Декабрь 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Предмет договора	Условия договора						Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
						Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)			График осуществления процедур закупки	
							Код по ОКЕИ	наименование						Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)
357	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/ОНСУ	Цифровой канал связи по направлению: филиал АО "ТЭК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" - Единая дежурно-диспетчерская служба г. Казани (для локальной системы оповещения), 1 Мбит/с	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	362 943,00	Сентябрь 2021	Декабрь 2026	Запрос предложений с переторжкой	Да
358	71.20	71.20	Нет	ЦО/ЭнРО	Обследование и наладка режима работы оборудования водоподготовительной установки ХЦ, наладка режима работы оборудования водоподготовительной установки ГТУ, разработка технических документов по повышению надежности ВХР, работы ХВО и организации химконтроля для нужд филиала АО "ТЭК-16" Казанская ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	2 166 512,40	Август 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
359	41.20.40.00	43.2.	Нет	ЦО/ЭнРО	Ремонт помещений здания центрального офиса АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина 10	1 738 690,00	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
360	71.20	71.20	Нет	ЦО/ЭнРО	Расчет уставок устройств РЗА филиала АО "ТЭК-16" - "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 286 111,11	Сентябрь 2021	Октябрь 2023г	Формирование конкурентного листа с переторжкой	да
361	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования для устранения производственных утечек для филиала АО "ТЭК-16"- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	5 418 843,33	Июль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
362	35.11.1	35.11.10.112	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования программно-технического комплекса АСУТП для объекта капитального строительства "Паропровод высокого давления. Техпереворужение тепловой станции с установкой БРОУ-140/30 ст. № 6" филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	20 484 538,35	Июль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
363	26.20	26.20.1	Да	ЦО/ИИР	Серверное оборудование в комплекте с системой хранения данных для ЦО АО "ТЭК-16" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	23 585 545,57	Июль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
364			Да	ЦО/ИИР	Персональный компьютер в составе: системный блок Hewlett-Packard ProDesk 400 G7 MT Core i5-10500, 8GB, 512GB SSD, DVD-WR, Win10Pro(64-bit) 1шт. + 3 года гарантии на системный блок от Hewlett-Packard Care Pack (U6578E) 1шт. + Монитор Hewlett-Packard P24 G4 23,8 дюйма 1шт.+ 3 года гарантии на монитор HP Care Pack (U0VM5E) 1шт. + USB клавиатура 1шт. + USB мышь 1шт. или эквивалент соответствующий техническим требованиям (для ЦО АО "ТЭК-16" и НКТЭЦ (ПТК-1))	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	3 522 343,00	Июль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
365	26.20	26	Да	ЦО/ИИР	Ноутбук ASUS TUF Gaming FX506LH-HN197 (15.6", Intel Core i5 10300H 2.5ТГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 - 4096 Мб, noOS, 90NR03U1-M05380, серый) или эквивалент соответствующий техническим требованиям ОНМ) для ЦО	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	479 521,98	Июль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
366	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования - Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ М7 (или эквивалент) для филиала АО "ТЭК-16"- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	777 228,00	Июль 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
367	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования по объекту «Химобессоляющая установка. Техническое перевооружение узла отдачи регенерационных вод в ХЦ-1» для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	81 577 714,42	Август 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
368	26.20	26	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение Ноутбука (ОНМ) для КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	105 043,93	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
369	26.20	26	Нет	ЦО/ИИР	Ноутбук ASUSPRO P5440FA-BM1027 (Intel i7-8565U/16G/512G SSD/noDVD/14" FHD/Intel UHD 620/No OS Серый, 90NX01X1-M14410) или эквивалент соответствующий техническим требованиям	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	63 348,75	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
370			Нет	ЦО/ИИР	Многofункциональное устройство формата А3 с лазерной технологией печати (ОНМ) НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	164 000,00	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
371			Нет	ЦО/ИИР	Приобретение Комплекта, включающего: Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa 3212i+ Реверсный автоподатчик оригиналов DP-7100 (или эквивалент) для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	225 861,12	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
372	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по объекту «Паропровод высокого давления. Техпереворужение тепловой схемы станции с установкой БРОУ-140/30 ст. №6» НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	102 446 842,43	Июль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
373	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение СМР и ПНР по объекту Казанской ТЭЦ-3 "Градирич №3.Техническое перевооружение системы орошения"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	29 250 090,04	Июль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
374	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение проектно-исследовательских работ по объекту капитальных вложений «Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение растворяющего узла»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 853 333,33	Август 2021	Апрель 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
375	26.20	26	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение оборудования (Ноутбук, Комьютер,планшет) для СТЗ КТЭЦ-3.	Согласно закупочной документации	796	шт	2	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	323 799,95	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
376	26.20	26	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение Ноутбука (ОНМ) для КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	105 043,93	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Предмет договора	Условия договора						Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
						Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)			График осуществления процедур закупки	
							Код по ОКЕИ	наименование						Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)
377	26.20	26	Нет	ЦО/ИИР	Ноутбук в комплекте с мышью для ЦО	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	62 357,44	Август 2021	Ноябрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
378	43.99.9	43.99.9	Да	ЦО/ИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту «Становка постоянного тока блока №6. Техническое перевооружение ЦППТ-3 с заменой АБ-3»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	14 134 909,28	Август 2021	Ноябрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
379	26.20	26.20.1	Да	ЦО/ИИР	Серверное оборудование	Согласно закупочной документации	839	компл.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 997 058,46	Август 2021	Декабрь 2021	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
380	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования по объекту «Химобессолевающая установка. Техническое перевооружение узла откачки регенерационных вод в ХЦ-1» для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)" в 2021 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	91 160 765,85	Август 2021	Апрель 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
381			Нет	ЦО/ИИР	Сканер изображений - (ОНМ) для ЦО	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	55 554,81	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
382	28.30.89	28.99.39.190	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта санитарной обработки личного состава для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	164 856,24	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
383	26.20.2	26.20.17.110	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение монохромного лазерного multifunctional устройства формата А3 для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	2	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	252 850,00	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
384	33.20		Нет	ЦО/ИИР	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Повышение. Техническое перевооружение системы вентиляции и очистки воздуха" Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации			1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 428 102,02	Август 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
385	33.20	33.20	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту "Химобессолевающая установка. Техническое перевооружение узла откачки регенерационных вод в ХЦ №1 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	63 567 749,73	Август 2021	Октябрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
386	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ИИР	Приобретение комплекта оборудования в рамках реализации проекта по титулам «Котлоагрегат №2 и №3 ТГМ-84А в комплекте. Техническое перевооружение экранов» для филиала АО "ПТК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2022 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	161 268 333,34	Август 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
387	43.99.9	43.99.9	Да	ЦО/ИИР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту плана капитальных вложений 2021 года «Ограждение площадки. Реконструкция объектов недвижимости: «Цех тепловых и подземных коммуникаций» (КН 16.50.310204.116), «Наружное освещение ОРУ-110 кВ» (КН 16.50.310204.111), «Наружное освещение по периметру ОРУ-220 кВ» (КН 16.50.310204.100), с изменением параметров ограждения периметра территории Казанской ТЭЦ-3 и системы видеонаблюдения (2 этап).	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	26 118 791,41	Сентябрь 2021	Июль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
388	26.20	26.20.1	Да	ЦО/ИИР	Комплект основного оборудования по объекту «Турбина паровая Т-50-130-1 ст№3 с генератором ТВФ-63-2. Техническое перевооружение с заменой ЦВД (КТЭЦ-3)»	Согласно закупочной документации	839	компл.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	659 473 437,50	Сентябрь 2021	Январь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
389	33.20		Нет	ЦО/ИИР	Выполнение комплекса работ на условиях «под ключ» по техническому перевооружению объекта производственного назначения «Дроборудование помещений Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) автоматической пожарной сигнализацией» филиала АО «ПТК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	13 065 836,67	Сентябрь 2021	Июль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
390	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ИИР	Выполнение СМР по объекту Казанской ТЭЦ-3 "Традири №3.Техническое перевооружение системы орошения"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	44 765 205,01	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
391	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ИИР	Комплект основного оборудования по объекту «Турбина паровая Т-50-130-1 ст№3 с генератором ТВФ-63-2. Техническое перевооружение с заменой ЦВД (КТЭЦ-3)»	Согласно закупочной документации	839	компл	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	659 473 437,50	Сентябрь 2021	Январь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
392	26.20	26	Нет	ЦО/ИИР	Приобретение Ноутбука (ОНМ) для КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	839	компл	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	132 366,89	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
393	71.20	71.20.1	нет	ЦО/ПТО	Проведение диагностики аккумуляторных батарей № 1,2,3 для нужд филиала АО «ПТК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	838 359,06	Июль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
394	71.20	71.20.1	нет	ЦО/ПТО	Комплексное волоконное обследование циркуляционного самотечного канала в 2021г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	498 222,94	Июль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
395	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание маслонаполненных трансформаторов ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	191 502,84	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (исключает с 01.01.2016)	Закупка только у СМСП (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)			График осуществления процедур закупки	
							Код по ОКЕИ	наименование		наименование	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)				Срок исполнения договора (месяц, год)	
396	38.12	38.12.2	Нет	ЦОПТО	Оказание услуги по очистке резервуаров хранения мазута № 7 от донных отложений и утилизации или обезвреживанию образовавшегося шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов для филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021г. с доставкой отходов до места утилизации или обезвреживания.	Согласно закупочной документации	113	м3	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	26 970 104,59	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
397	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Проведение технического обслуживания компрессорного оборудования Ingersoll Rand (филиал АО ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	903 776,68	Сентябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
398	33.12	33.12	Да	ЦОПТО	Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, систем АСУ ТП и КИПиА филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» на 2022 год	Согласно закупочной документации	796	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	25 521 824,73	Сентябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
399	18.12	58	Нет	ЦОПТО	Приобретение технической литературы для нужд ЦО АО «ТЭК-16», филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3», филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	1	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	152 771,11	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
400	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое и сервисное обслуживание компрессоров Allegro-2010 (филиал АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3») в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	747 319,32	Сентябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
401	20.52	20.52.10.190	Нет	ЦООЗ	Строительные материалы и химия	Согласно закупочной документации	166	кг	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	263 973,48	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
402	28.14	28.14.13.130	Нет	ЦООЗ	Краны	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	161 263,79	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
403	25.71	25.71	Нет	ЦООЗ	Поставка посуды для столовых Казанской ТЭЦ-3 и Нижекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1		66 601,53	Июль 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
404	27.40	27.40.14	Нет	ЦООЗ	Осветительная арматура	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 267 573,59	Июль 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
405	20.59.5	20.59.59	Нет	ЦООЗ	Набор из пяти готовых реагентов для определения кремния на 90 дней для анализатора 9610 ac	Согласно закупочной документации	796	шт	10	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	554 085,40	Август 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
406	27.51	27.51	Нет	ЦООЗ	Поставка бытовой техники	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Казань, ул.Зинина, 10	783 016,30	Август 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
407	21.20.2	21.20.24.170	Нет	ЦООЗ	Оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования для НКТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	176 172,68	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
408	25.21.1	25.21.1.1.130	Нет	ЦООЗ	Поставка отопительных приборов и комплекствующих к ним	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	216 755,38	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
409	28.14	28.14.13.130	Нет	ЦООЗ	Поставка Вентилей для филиалов АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» и «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 266 759,89	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
410	31.01	31.01.1.1.150	Нет	ЦООЗ	Поставка офисной мебели для Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	122 495,82	Август 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да	
411	74.90.2	74.90.12	Нет	ЦООКУС	Услуги по проведению независимой оценке по определению стоимости	Согласно закупочной документации	876	усл.ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	216 750,00	Август 2021	Сентябрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Нет	
412	01.19	01.19.21.190	Нет	ЦООУД	Букеты из срезанных цветов для АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	264 233,46	Июль 2021	Сентябрь 2023	Запрос предложений с переторжкой	Да	
413	71.20.1	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по проведению отбора и анализу проб поверхностных вод р. Сухая в месте выпуска сточных вод в р. Сухая, в 500 м. ниже выпуска, а также по выполнению лабораторно-инструментальных исследований качества хозяйственных сточных вод для филиала АО "ТЭК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" в 2022 - 2023 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	655 307,85	Сентябрь 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
414	71.20.1	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуги по проведению количественных химических анализов производственных сточных вод и природной воды (р. Волга) для филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» на 2022-2023 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	852 266,18	Сентябрь 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
4 квартал 2021 год (в том числе закупки только у СМСП)																
415	38.22	38.22.19.000	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по передаче отходов IV-V класса опасности на размещение с транспортированием отходов до места размещения для филиала АО "ТЭК-16" - "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" на 2022-2023 г. г."	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 226 397,68	Октябрь 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
416	71.20.1	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по определению хронической токсичности поверхностной воды для филиала АО "ТЭК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" на 2022-2023 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	51 093,33	Октябрь 2021	Декабрь 2023	Запрос предложений с переторжкой	Да	
417	71.20	71.20.11.190	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуг по выполнению химического анализа промышленных выбросов в атмосферу на источниках выбросов (организованных и неорганизованных) и в периоды неблагоприятных метеорологических условий, химического анализа атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, замеров уровня шума на границе санитарно-защитной зоны для филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» на 2022-2023 г.г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 082 450,04	Октябрь 2021	Декабрь 2023	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да	
418	38.22	38.22.19.000	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации или обезвреживанию упаковки из разнородных полимерных материалов, загрязненной реагентами для водоподготовки, для филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» на 2022 – 2024 г. г.	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	675 000,00	Декабрь 2021	Декабрь 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЧ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
419	38.21	38.11.59.000	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации осадка осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтном на основе сульфата железа (шлам ХВО), образующегося после фильтр-пресса, для филиала АО «ТЭК-16» – «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» на 2022-2023 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	13 455 000,00	Октябрь 2021	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
420	71.12	71.12.16	Нет	ЦОГЭК	Оказание услуги по разработке проекта «И гидрогеологическое исследование района расположения объектов размещения отходов, определение направления потока грунтовых вод и обоснование размещения и количества имеющихся пьезометрической фоновой и наблюдательных скважин на территории объектов размещения отходов (шламоотвал и шламоотвал загрязненных промстоков) филиала АО «ТЭК-16» – «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» на 2021-2022 г. г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 246 666,67	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
421	10.82	10.82	Нет	ЦО/ОУД	Детские новогодние подарки для детей сотрудников АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	2 923 650,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
422	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Метрологическое и техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоносителя Казанской ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	416 610,00	Октябрь 2021	Март 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
423	71.12.62	71	Нет	ЦОМГ	Метрологическое и техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоносителя Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	416 610,00	Ноябрь 2021	Март 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
424	71.20.7		Нет	ЦО/ОПК	Специальная оценка условий труда на рабочих местах в филиале АО "ТЭК-16" - "Казанская ТЭЦ-3" - 2022-2023 г.г.	Согласно закупочной документации	642	ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	103 182,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2023	Запрос предложений с переторжкой	Да
425			Нет	ЦО/ОПК	Техническое обслуживание оснащения и оборудования НАСФ в филиале АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» на 2022-2023 г.г.	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	321 386,60	Октябрь 2021	Декабрь 2023	Запрос предложений с переторжкой	Да
426	71.20.7		Нет	ЦО/ОПК	Проведение лабораторного производственного контроля на рабочих местах в филиале АО "ТЭК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	642	ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	289 681,01	Октябрь 2021	Декабрь 2023	Запрос предложений с переторжкой	Да
427	84.25	84.25.19	Нет	ЦО/ОПК	«Оказание услуг по проведению оценки состояния готовности, технического оснащения, оборудования, документации НАСФ с проведением учебной тревоги в количестве одного формирования и последующей аттестацией в соответствующей аттестационной комиссии и получением свидетельства «Об аттестации НАСФ» на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях в филиале АО «ТЭК-16»-«Казанская ТЭЦ-3»»	Согласно закупочной документации	642	ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	245 333,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
428			Нет	ЦО/ОЭ/РО	Ремонт помещений здания центрального офиса АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	383	руб	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина 10	1 738 690,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
429	43.99	43.9	Да	ЦО/ОЭ/РО	Ремонт зданий и сооружений филиала АО "ТЭК-16"- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в 2022г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	65 553 349,13	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
430	33.12	33.12	Да	ЦО/ОЭ/РО	Ремонт систем вентиляции и кондиционирования филиала АО "ТЭК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в 2022г.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	8 201 686,50	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
431	71.20	71.20	Да	ЦО/ОЭ/РО	Текущее обслуживание муфтыстанционных железнодорожных путей филиала АО "ТЭК-16"- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в 2022 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 953 102,20	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
432	71.20	71.20	Нет	ЦО/ОЭ/РО	Анализ фильтрующих материалов, газа, мазута, энергетических масел для нужд филиалов АО «ТЭК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) ХЦ-1,2 и Казанская ТЭЦ-3 в 2022году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	Согласно закупочной документации	3 088 149,30	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
433	25.99.11	25.99.11.191	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка Задвижек и затворов для филиалов АО «ТЭК-16» «Казанская ТЭЦ-3» и «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 801 013,88	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
434	23.52.1	23.52.10.110	Да	ЦО/ОЗ	Поставка извести негашёной комовой 3 сорта	Согласно закупочной документации	168	т	490		22 251 951,40	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
435	23.52.1	23.52.10.110	Да	ЦО/ОЗ	Поставка извести негашёной комовой 3 сорта	Согласно закупочной документации	168	т	140		4 516 419,60	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
436	20.59.5	20.59.59	Да	ЦО/ОЗ	Поставка хлорного железа	Согласно закупочной документации	168	т	210		15 855 145,28	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
437	31.09	31.09.11.140	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка лабораторной мебели для Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	271 162,12	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
438	58.19	58.19.13.120	Нет	ЦО/ОЗ	Календари квартальные на 2022 год	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации		196 112,00	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
439	22.29	22.29.25	Нет	ЦО/ОЗ	Канцелярские товары для филиала АО "ТЭК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации		390 012,48	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
440	20.59.5	20.59.59	Нет	ЦО/ОЗ	Фильтрующий элемент	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	304 281,60	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
441	08.12.1	08.12.11.120	Нет	ЦО/ОЗ	Микроскоп кварцевый	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	175 572,42	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
442	17.23	17.23.13.191	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка ежедневников	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации		129 445,00	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
443	27.51	27.51.23.130	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка бытовой техники для филиалов АО "ТЭК-16" Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	694 561,26	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
444	20.13	20.13.24.122	Нет	ЦО/ОЗ	Кислота серная (100%) автоцистерна	Согласно закупочной документации	168	т	9	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 458 000,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ППЗ 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
445	20.13	20.13.24.122	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка серной кислоты для нужд филиалов АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	60 624 600,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
446	20.14.4	20.14.42	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка химических реагентов для нужд АО "ТЭК-16"	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	20 349 673,90	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
447	20.59.4	20.59.41	нет	ЦО/ОЗ	Поставка комплекта для смазки Woodward, № 8923-1186 для нужд ГТУ	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	419 402,55	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
448	27.90	27.90.40.190	нет	ЦО/ОЗ	Запасные части электролизной установки G-4 EteDue S.p.a.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	2 960 676,72	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
449	31.01	31.01	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка металлической мебели для филиалов АО "ТЭК-16" Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	639 033,40	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
450	13.95	13.95.10.119	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка обтирочных материалов	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 396 092,01	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
451	28.14	28.14.11.130	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка Запорной арматуры для филиалов АО «ТЭК-16» «Казанская ТЭЦ-3» и «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 110 137,07	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
452	28.29.12	28.29.12.153	Нет	ЦО/ОЗ	Элементы мембранные обратносмосматические	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	3 512 660,55	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
453	17.12.1	17.12.14.142	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка бумаги	Согласно закупочной документации	778	упак	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 934 187,47	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
454	28.29.12	28.29.12.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка деионизаторов с фильтрующими элементами для ГТУ	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	549 077,68	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
455	27.90	27.90.13.121	Нет	ЦО/ОЗ	Щетки электроконтактные для филиалов АО "ТЭК-16" Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	785 766,73	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
456	08.99.3	08.99.29.160	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка пластин сподных "СМОГ"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	817 020,61	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
457	26.51	26.51.82.190	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка Форсунок для нужд филиала АО «ТЭК-16» «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	693 724,94	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
458	21.20.2	21.20.24.170	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка средств индивидуальной защиты (аптечки, гидрогелевая продукция, перчатки медицинские)	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	428 411,05	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
459	14.19	14.12.30.190	Да	ЦО/ОЗ	Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	47 769 451,29	Декабрь 2021	2022, 2023, 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
460	20.11	37215	Нет	ЦО/ОЗ	Технические газы	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 480 895,04	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
461	20.42	20.42.15.150	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка дерматологических средств защиты кожи	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 769 033,55	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
462	84.11.6	84.11.21	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка материалов ГО и ЧС	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 395 745,12	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
463	27.32	27.32.13.125	Нет	ЦО/ОЗ	Кабельная продукция	Согласно закупочной документации	006	м	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	468 377,63	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
464	20.11	20.11.12.110	Нет	ЦО/ОЗ	Поставка Поверочных газовых смесей для филиалов АО «ТЭК-16» «Казанская ТЭЦ-3» и «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	501 303,36	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
465			Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение комплекса работ (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по объекту плана капитальных вложений 2021 года «Ограждение площадки. Реконструкция объектов недвижимости: «Тех тепловых и подземных коммуникаций» (КН 16:50:310204:116), «Наружное освещение ОРУ-110 кВ» (КН 16:50:310204:111), «Наружное освещение по периметру ОРУ-220 кВ» (КН 16:50:310204:100), с изменением параметров ограждения периметра территории Казанской ТЭЦ-3 и системы видеонаблюдения (2 этап).	Согласно закупочной документации	876	усл. ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	40 287 224,54	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
466	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ОИиР	Приобретение оборудования по объекту «Химобессолевающая установка. Техническое перевооружение узла откачки регенерационных вод в ХЦ-1» для филиала АО "ТЭК-16". "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2022 г.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	91 160 765,85	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
467	46.69	46.69.19	Нет	ЦО/ОИиР	Приобретение Комплекта оборудования и оказания услуг по объекту «Паровая турбина Т-100/120-130-2 с генератором №5. Техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД (НкТЭЦ ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	800 305 148,89	Октябрь 2021	Декабрь 2024	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
468	33.20		Нет	ЦО/ОИиР	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Дымовая труба №1 с газоходами. Техническое перевооружение газоходов котлов ст.№1-5 (1 этап)" Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	21 810 524,87	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКБЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует с 01.01.2016)	Закупка по закону СМЗ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товару (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки				
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)	
469	41.10	41.10.10.000	Нет	ЦО/ОиР	Выполнение проектно-испытательских работ по объекту капитальных вложений «Электронасос питательный ПЭ-500-1802 ст.№1 Эд.двигателя ПЭН-1. Техническое перевооружение насосного агрегата ПЭ-500-180 ст.№1 с электроприводом» КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 702 869,53	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
470	27.25.1	28.94.22.110	Нет	ЦО/ОиР	Приобретение оборудования - Стиральная машина Electrolux PerfectCare 900EWF1R61B (или эквивалент) для филиала АО "ТТК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2022 г.	Согласно закупочной документации	796	шт.	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	131 277,78	Октябрь 2021	Апрель 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
471	28.99.9	28.14	Нет	ЦО/ОиР	Трубопроводы высокого давления, детали, опоры и узлы трубопроводов для объекта плана КВЛ 2022г. КТЭЦ-3 «Котельный агрегат паровой ТПЕ-430 №5 с паропроводами высокого давления. Техпервооружение главного секционного паропровода ст. №5».	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	27 321 227,94	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
472	43.99.9	43.99.9	нет	ЦО/ОиР	Выполнение комплекса работ (разработка конструкторской документации на изготовление матери-алов (металлические газоходы), изготовление и поставка материалов (металлические газоходы), строительно-монтажные работы) по объекту «Дымовая труба №1 с газоходами. Техническое перевооружение газоходов котлов ст.№1-5 (2 этап)» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Согласно закупочной документации	876	усл. Ед.	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	21 810 524,87	Ноябрь 2021	Июль 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
473	28.14	28.14.1	Нет	ЦО/ОиР	Комплект газового оборудования котельного агрегата для объекта «Котельный агрегат ТПЕ-429 ст.№7. Техническое перевооружение газопровода котла с внедрением системы взрывобезопасности»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	20 119 924,89	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
474	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ОиР	Приобретение комплекта оборудования по объектам: "Котлоагрегат №13 ТТМ-96Б в комплекте. Техническое перевооружение «эканов» и "Котлоагрегат №14 ТТМ-96Б в комплекте. Техническое перевооружение НППП" для филиала АО "ТТК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2022 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	70 836 040,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
475	26.51.5	28.93.13.112	Да	ЦО/ОиР	Комплект двигателей в составе: двигатель Ду300, Ру13,7 МПа, Т-560 883-300-ЭМП с электроприводом НЭД-17, кат.г.рм.А –2шт.; двигатель Ду175, Ру13,7 МПа, Т-560 1013-175-ЭМ с электроприводом ИГ-11, кат.г.рм.А –2 шт.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	13 473 982,69	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
476	26.51.5	28.93.13.112	Нет	ЦО/ОиР	Комплект энергетической арматуры в составе: Клапан (вентиль) запорный под приварку Ду50, Ру25,0 МПа, Т-350, ст.20-10шт.; Клапан (вентиль) запорный под приварку Ду20, Ру25,0 МПа, Т-545, 12Х1МФ-68 шт.;Клапан регулирующий игольчатый под приварку Ду20, Ру25,0 МПа, Т-545, 12Х1МФ-8шт. для объекта плана 2022г. КТЭЦ-3 "Котельный агрегат барабанный ТМ-84 "Б" ст. №4. Техническое перевооружение коллектора разогрева-расхлаживания барабанов котлов"	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 260 395,37	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
477	46.69	46.6	Нет	ЦО/ОиР	Оборудования ПТК для объекта «Котельный агрегат ТПЕ-429 ст.№7. Техническое перевооружение газопровода котла с внедрением системы взрывобезопасности»	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	19 141 253,91	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
478	46.69	46.69.19	Да	ЦО/ОиР	Приобретение комплекта оборудования КПП в рамках реализации проекта по титулу «Котлоагрегат №7 ТТМ-84Б в к-те. Техническое перевооружение КПП» для филиала АО "ТТК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2022 г.	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	111 467 540,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
479	35.11.1	35.11.10.112	Нет	ЦО/ОиР	Приобретение Аппарата для определения стабильности масел против окисления АПСМ-1М (или эквивалент) (ОИМ для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1))	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	527 416,67	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
480	26.51.5	28.93.13.112	Нет	ЦО/ОиР	Приобретение Оборудования ПТК и Комплекта газового оборудования котельного агрегата для объекта «Котельный агрегат ТПЕ-429 ст.№7. Техническое перевооружение газопровода котла с внедрением системы взрывобезопасности»	Согласно закупочной документации	839	компл	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	30 184 781,91	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
481	43.99.9	43.99.9	Нет	ЦО/ОиР	Выполнение комплекса работ на объекте плана КВЛ 2022г. КТЭЦ-3 "Котельный агрегат ТПЕ-429 ст.№7. Техническое перевооружение газопровода котла с внедрением системы взрывобезопасности"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	17 791 437,09	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
482	62.01	62.01.29	Нет	ЦО/ОиР	Права на программы для ЭВМ лицензия Cisco L-ASA5516-TAM-1Y для межсетевого экрана Cisco ASA5516-FPWR-K8	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации		280 266,66	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
483	26.20	26.20.1	Нет	ЦО/ОиР	Расходные и комплектующие материалы для ортехники, поставка в ЦО АО "ТТК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	406 382,95	Октябрь 2021	Февраль 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
484	26.20	26.20.1	Нет	ЦО/ОиР	Расходные материалы для ортехники, поставка для филиала АО "ТТК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	415 746,50	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
485	26.20	26	Нет	ЦО/ОиР	Многофункциональные устройства, поставка для филиала АО "ТТК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	399 972,20	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
486	63.99	63.99.10.190	Да	ЦО/ОиР	Информационные услуги по обслуживанию установленных Справочных Правовых Систем "КонсультантПлюс"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	722 962,20	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
487			Да	ЦО/ОиР	Оказание комплекса услуг по обеспечению непрерывной работы составляющих аппаратно-программного комплекса АИИС КУЭ и Системы подготовки данных при работе на оптовом рынке электроэнергии центрального офиса и филиалов АО «ТТК-16»	Согласно закупочной документации				Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	9 192 528,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
488	58.29	58.29.50	Да	ЦО/ОиР	Право на использование установленного программного комплекса «ГРАНД-Смета» для АО "ТТК-16"	Согласно закупочной документации	796	шт	1	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	969 000,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (исключает с 01.01.2016)	Закупаемая у СМЦ (ПП 1352)	Организатор закупки	Предмет договора	Условия договора							Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
						Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товару (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
489	62.01	62	Нет	ЦО/НСУ	Антивирусное программное обеспечение, поставка для филиала АО "ТГК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)*	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	31 608,00	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
490	26.20	26.20.1	Нет	ЦО/НСУ	Расходные и комплектующие материалы для ортехники, поставка для филиала АО "ТГК-16"-Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)*	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	414 896,50	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
491	62.01	62.01.29	Нет	ЦО/НСУ	Средства криптографической защиты информации	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	37 088,90	Октябрь 2021	Ноябрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
492	26.30.21	26.30.23.000	Нет	ЦО/НСУ	Телефонные аппараты, поставка для филиала АО "ТГК-16"-Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	165 097,00	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
493	62.02	62.02.30	Нет	ЦО/НСУ	Услуги по сопровождению и адаптации программного обеспечения «С.Документобор» на базе «С.Предприятие 8»	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	1 024 000,00	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
494	95.12	95.12	Да	ЦО/НСУ	Обслуживание оборудования средств связи на филиале АО «ТГК-16»-"Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 987 432,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
495	95.12	95.12	Да	ЦО/НСУ	Обслуживание оборудования средств связи на филиале АО "ТГК-16"-Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)*	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	7 500 144,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
496	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/НСУ	Цифровой канал связи VPN/L2 по направлению: Зинина, 10а - Пушкина, 80 (Резервный)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	1 840 800,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
497	61.10.6	61.90.10.160	Нет	ЦО/НСУ	Цифровой канал связи VPN/L2 по направлению: Зинина, 10а - Пушкина, 80 (Резервный)	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	1	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	1 840 800,00	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
498	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Комплекс геодетических работ по обследованию за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, эксплуатируемых на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	400 752,18	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
499	33.12	33.12	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание установки очистки питьевой воды для филиала АО «ТГК-16» «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 г.	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	235 139,10	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
500	33.12	33.12	Нет	ЦО/ПТО	Проведение химических промывок котла на филиале АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2021 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	260 673,04	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
501	33.12	33.12	Нет	ЦО/ПТО	Очистка промышленных ферм и лестниц/ков на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 258 807,00	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
502	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание сварочного оборудования на филиале АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 038 333,40	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
503	33.12	33.12	Нет	ЦО/ПТО	Проведение консервации внутренних поверхностей нагрева котлов на филиале АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 357 641,54	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
504	33.12	33.12	Нет	ЦО/ПТО	Проведение консервации внутренних поверхностей котлов на филиале АО «ТГК-16»«Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 028 333,33	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
505	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 041 014,30	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
506	71.20.9	71.20.19.190	Да	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание средств АСУ ТП, КИПиА и приборов учета качественного анализа оборудования филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)» в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	37 385 688,66	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
507	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Комплексное обследование подземных сооружений филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	489 194,49	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
508	33.12	33.12	Нет	ЦО/ПТО	Определение осадки фундаментов зданий и сооружений филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 444 649,85	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
509	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Экспертиза промышленной безопасности подземных сооружений филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	177 080,33	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
510	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Плано-высотная съемка подземных сооружений филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	196 883,33	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
511	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Обследование и чистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на филиале АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	548 666,67	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
512	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Очистка от снега, наледи и сосулек с крыши и фасадных конструкций на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 101 422,37	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
513	71.20	71.20.1	Да	ЦО/ПТО	Экспертиза промышленной безопасности газогорелочных устройств энергетических котлоагрегатов ст. № 2,3,4,5,7,9 и газогорелочных устройств пиковых водогрейных котлов ст. № 2,3,4,5 филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022г.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	2 813 945,60	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
514	71.20.9	71.20.19.190	Да	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание (виброблагодарение) оборудования на филиале АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижнекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 543 335,25	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
515	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание компрессоров Robox (филиал АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3») в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	126 525,32	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
516	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание компрессоров 6 ВКМ 25/8 (филиал АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3») в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	203 947,96	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
517	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание ж/д пути (дефектоскопия рельсов) на территории филиала АО «ТГК-16»«Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	81 608,60	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
518	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Теплотехнические и балансовые (с составлением режимной карты) испытания котла на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	302 463,09	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
519	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦО/ПТО	Техническое обслуживание и переярда отгустителей на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации			Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	284 772,60	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
520	71.20	71.20.1	Нет	ЦО/ПТО	Тепловые экспресс-испытания турбины на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	261 069,12	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКБЭД	Код по ОКПД 2 (действует с 01.01.2016)	Закупка по плану СМЧ (ПП 1352)	Организатор закупки	Предмет договора	Условия договора							Способ закупки	Закупка в электронной форме (Д/И/Е)	
						Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
521	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Испытания (анализ) трансформаторного масла для нужд филиала АО «ТЭК-16» - "Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	312 388,56	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
522	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Экспертиза промышленной безопасности подземных сооружений филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	233 517,60	Октябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
523	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Обследование состояния тепловых расширений турбоагрегата P-20/40-130/31 ст.№5 филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	696 666,67	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
524	71.20	71.20.1	Да	ЦОПТО	Техническое диагностирование оборудования филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1) в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 468 000,01	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
525	71.20	71.20.1	Да	ЦОПТО	Техническое освидетельствование технических устройств филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 512 699,81	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
526	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Инженерные услуги для нужд электроцеха филиала АО «ТЭК-16» - "Казанская ТЭЦ-3" в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 706 294,36	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
527	71.20	71.20.1	Да	ЦОПТО	Техническое диагностирование технических устройств филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 882 795,43	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
528	71.20	71.20.1	Да	ЦОПТО	Техническое освидетельствование оборудования филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	1 216 111,03	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
529	71.20	71.20.1	Да	ЦОПТО	Экспертиза промышленной безопасности оборудования филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	4 339 499,38	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
530	71.20	71.20.1	Да	ЦОПТО	Экспертиза промышленной безопасности технических устройств филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	13 186 166,69	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
531	71.20.9	71.20.19.190	Да	ЦОПТО	Выборобследование вращающихся механизмов филиала АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 г.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	699 299,58	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
532	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание сатураторов на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	163 845,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
533	33.12	33.12.2	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание (обманка) РВП энергетических котлов КТП-1 филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» при работе на газе в усл. ед	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	313 308,65	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Да
534	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание лифтов на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	589 573,21	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
535	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Тепловые эспресс-испытания турбин на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 729 489,60	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
536	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 297 800,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
537	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Проведение экспертизы промышленной безопасности ЗИС на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	626 666,67	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
538	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Паспортизация тепловой изоляции оборудования филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	669 658,31	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
539	58.14.1	58.14.1	Нет	ЦОПТО	Подписка производственного характера (приобретение печатных периодических изданий) для нужд ЦО АО «ТЭК-16» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	1		1 849 406,84	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
540	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание насосов перекачки дренажей BUNGARTZ VKG 25(23)20D80 50-AN (филиал АО ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	134 283,52	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
541	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание сетевых насосных агрегатов АСО 1250-140-8 (филиал АО ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	219 848,31	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
542	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание насосов перекачки водно-гликолевых смесей АОС ALLWEILER/CGA150-400/373CGQQE (филиал АО ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	182 026,20	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
543	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Сервис систем водоочистки (техническое обслуживание установки очистки питьевой воды Гейзер Престиж) на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	63 234,75	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
544	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание спецтехники (филиал АО «ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	103 967,81	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
545	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей филиала АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	347 641,67	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
546	33.12	33.12	Да	ЦОПТО	Обследование и наладка ОПС трубопроводов КТЦ-2 на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году.	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 717 712,10	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
547	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Проведение химических промывок котлов на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 410 213,44	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
548	71.20	71.20	Нет	ЦОПТО	Выявление технического состояния и условий эксплуатации тепловой изоляции оборудования на филиале АО «ТЭК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	423 418,24	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
549	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Диагностика и паспортизация установок вентиляции на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 000 000,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
550	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание ПЭНов (электронасосы питательной воды KSB HGS 6/8) (филиал АО ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	486 669,76	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
551	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание системы мониторинга инженерных сооружений (СМЭС) на филиале АО «ТЭК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	717 328,23	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
552	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание системы непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ) (филиал АО ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	886 250,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
553	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание насосов Repeta (филиал АО ТЭК-16"-Казанская ТЭЦ-3") в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	422 932,84	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да

Порядковый номер	Код по ОКБДЗ	Код по ОКПД 2 (исключает с 01.01.2016)	Закупка только у СМСП (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)	
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемому товару (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)	График осуществления процедур закупки			
							Код по ОКЕИ	наименование				Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)			Срок исполнения договора (месяц, год)
554	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Комплексное водолозное обследование циркуляционного самотечного канала с очисткой и транспортировкой отходов до места утилизации (обезвреживания) филиала АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	564 463,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
555	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Мойка и чистка остекления зданий на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	639 222,13	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
556	71.20	71.20	Нет	ЦОПТО	Проведение испытаний системы автоматического регулирования (САР) генерирующего оборудования на филиале АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	650 316,42	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
557	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Удаление нежелательной растительности на территории филиала АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	283 415,35	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
558	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Эксплуатационный контроль металла оборудования филиала АО «ТГК-16» Нижекамская ТЭЦ в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	4 484 466,61	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
559	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Очистка регулирующей емкости ПЛК (филиал АО ТГК-16"-Казанская ТЭЦ-3")	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	6 907 161,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
560	71.20	71.20.1	Нет	ЦОПТО	Контроль металла оборудования филиала АО «ТГК-16» - "Казанская ТЭЦ-3" в 2022 году.	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 485 555,02	Ноябрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
561	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание системы возбуждения ТГ-2.5 с автоматическим регулятором напряжения ЭПА-305 на филиале АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	556 067,20	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
562	58.14.1	58.14.1	Нет	ЦОПТО	Подписка производственного характера (приобретение печатных периодических изданий) для нужд ЦО АО «ТГК-16» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	1 853 345,38	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
563	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Проведение консервации внутренних поверхностей нагрева котлов на филиале АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 357 641,54	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
564	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание сигнального освещения дымовых труб в градирен на филиале АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	947 053,37	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
565	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования на филиале АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	62 833,57	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Запрос предложений с переторжкой	Да
566	71.20.9	71.20.19.190	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание системы притворной самоуб. защиты на филиале АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	564 226,56	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
567	33.12	33.12	Нет	ЦОПТО	Техническое обслуживание лифтов на филиале АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2022 году	Согласно закупочной документации	796	шт	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	589 573,21	Декабрь 2021	Декабрь 2022	Формирование конкурентного листа с переторжкой	Да
568	74.90.2	74.90.12	Нет	ЦООКУС	Услуги по проведению независимой оценке по определению стоимости	Согласно закупочной документации	876	усл.ед.	Согласно закупочной документации	РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10	216 750,00	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Запрос предложений с переторжкой	Нет

Годовой план закупок товаров (работ, услуг) АО "ТГК-16" на 2022 год (закупки только у СМСП)

1	38.22	38.12.2	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации или обезвреживанию шлама нефти и нефтепродуктов для филиала АО "ТГК-16". "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" с доставкой отходов до места утилизации или обезвреживания в 2022 г.	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 132 600,00	Январь 2022	Апрель 2022-Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
2	38.21	38.11.59.000	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации или обезвреживанию отхода 5 класса опасности "Осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтном на основе сульфата железа", образующегося после очистки шламакоагитатора для филиала АО "ТГК-16"-Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	6 518 450,00	Февраль 2022	Июль 2022-Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
3	71.12	71.12	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по разработке комплексного экологического разрешения для филиала АО "ТГК-16"-Казанская ТЭЦ-3"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	5 254 000,00	Февраль 2022	Апрель 2022 г. - Октябрь 2023 г.	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
4	71.12	71.12	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по разработке комплексного экологического разрешения для филиала АО "ТГК-16"-Нижекамской ТЭЦ (ПТК-1)"	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	5 254 000,00	Май 2022	Июль 2022 г. - Декабрь 2023г.	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
5	71.12.62	71	Да	ЦОМГ	Оказание услуг по метрологическому и техническому обслуживанию узлов коммерческого учета КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	0,3	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 620 415,96	Январь 2022	Декабрь 2022	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
6	23.52.1	23.52.10.110	Да	ЦООЗ	Поставка извести негашеной комовой 70% сорт 3 на 2023 год	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	7070	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	32 004 817,60	Сентябрь 2022	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
7	20.59.5	20.59.59	Да	ЦООЗ	Поставка хлорного железа на 2023 год	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	220	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	9 897 734,56	Сентябрь 2022	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
8	28.11.23	28.11.33	Да	ЦООЗ	Фильтры КВООУ для ГТУ на 2023 год	Согласно закупочной документации	796	шт	576	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	17 822 767,68	Ноябрь 2022	Декабрь 2023	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да

Итого за 2022 год (закупки только у СМСП)

81 504 785,80

Годовой план закупок товаров (работ, услуг) АО "ТГК-16" на 2023 год (закупки только у СМСП)

1	38.22	38.12.2	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации или обезвреживанию шлама нефти и нефтепродуктов для филиала АО "ТГК-16". "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" с доставкой отходов до места утилизации или обезвреживания в 2023 г.	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	1 177 904,00	Январь 2023	Декабрь 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да
2	38.21	38.11.59.000	Да	ЦОГЭК	Оказание услуги по утилизации осадка осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтном на основе сульфата железа (шлам ХВО), образующегося после фильтр-пресса для филиала АО "ТГК-16" - "Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)" в 2023г.	Согласно закупочной документации	168	т	Согласно закупочной документации	РТ, г.Нижекамск, промзона, НКТЭЦ (ПТК-1)	7 598 240,00	Июль 2023	Декабрь 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2 (соответствует 01.01.2016)	Закупка только у СМЦ (ПП 1352)	Организатор закупки	Условия договора								Способ закупки	Закупка в электронной форме (Да/Нет)		
					Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (рублей без НДС)			График осуществления процедур закупки	
							Код по ОКЕИ	наименование		наименование	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)				Срок исполнения договора (месяц, год)	
3	71.12.62	71	Да	ЦОМГ	Оказание услуг по метрологическому и техническому обслуживанию узлов коммерческого учета КТЭЦ-3	Согласно закупочной документации	796	шт	0,3	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	3 136 384,17	Апрель 2023	Декабрь 2025	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
4	23.52.1	23.52.10.110	Да	ЦО ОЗ	Поставка извести негашеной комовой 70% сорт 3 на 2024 год	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	7070	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	32 004 817,60	Сентябрь 2023	Декабрь 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
5	20.59.5	20.59.59	Да	ЦО ОЗ	Поставка хлорного железа на 2024 год	Согласно закупочной документации	876	усл. ед	220	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3; РТ, г.Нижнекамск, НКТЭЦ (ПТК-1)	9 897 734,56	Сентябрь 2023	Декабрь 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
6	28.11.23	28.11.33	Да	ЦО ОЗ	Фильтры КВОУ для ГТУ на 2024 год	Согласно закупочной документации	796	шт	576	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, 1, КТЭЦ-3	18 850 995,50	Ноябрь 2023	Декабрь 2024	Аукцион в электронной форме среди субъектов МСП	Да	
Итого за 2023 год (закупки только у СМЦ)											53 815 080,33					